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OIB:  99972427337                                                               
IBAN: HR1824020061100493707 
Telefon: 031/531-206 
Fax: 031/503-033   
e-mail: lekoterm@lekoterm.hr  
 

LEKOTERM d.o.o.  
ZA INŽENJERING 

  Frankopanska 82, 31000 Osijek 

 
Investitor: 
Ministarstvo pravosuđa i uprave RH,  Zagreb, 
Ulica grada Vukovara 49 
OIB: 72910430276  

 

Građevina:  
Ugradnja dizala, Trgovački sud i Prekršajni 
odjel Općinskog suda u Osijeku 
  
Lokacija: 
Osijek, Zagrebačka ulica 2 i Ulica kralja 
Zvonimira 3, k.č.br. 5887, k.o. Osijek 
  

 

Broj projekta: LT 05-23 
  
Zaje. ozn. proj.: 005-23-MHM-diz 
 

 

 
MAPA 2  
 
GLAVNI STROJARSKI PROJEKT- PROJEKT 
UGRADNJE DIZALA  
                                           

Glavni projektant: 
 
Ivana Lijić, dipl. ing. građ.  
ovlašteni inženjer građevinarstva  br. 4094  

 

 
Projektant:  
 
mr. sc. Petar  Leko, dipl. ing. stroj. 
ovlašteni inženjer strojarstva br.1480 

 

 
Odgovorna osoba: 
mr. sc. Petar Leko, dipl. ing. stroj. 
 

 

 
Investicijska vrijednost 39400,00 € 

 
Osijek,  travanj, 2023. 
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OIB:  99972427337                                                               
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  Frankopanska 82, 31000 Osijek 

 
 

SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA - POPIS MAPA 
 
 
 
 
MAPA 1 -  Glavni arhitektonski projekt - Projekt ugradnje dizala  
                 Glavni projektant: Ivana Lijić, dipl.ing.građ. 
                 Projektant: Bogdan Paulik, dipl.ing.arh.arh. 
                 Zajednička oznaka projekta: 005-23-MHM-diz                                
                 Oznaka projekta: 005-23-MHM-g-A-diz 
                 Datum: travanj 2023.                           
                 Trgovačko društvo: MHM-inženjering d.o.o. Osijek 
 
MAPA 2 -  Glavni strojarski projekt - Projekt ugradnje dizala  
                 Glavni projektant: Ivana Lijić, dipl.ing.građ. 
                 Projektant: mr.sc. Petar Leko, dipl.ing. 
                 Zajednička oznaka projekta: 005-23-MHM-diz                                
                 Oznaka projekta: LT 05-23 
                 Datum: travanj 2023. 
                 Trgovačko društvo: Lekoterm d.o.o. Osijek 
 
MAPA 3 -  Glavni građevinski projekt - Projekt ugradnje dizala 
                 Glavni projektant: Ivana Lijić, dipl.ing.građ. 
                 Projektant: Ivana Lijić, dipl. ing.građ. 
                 Zajednička oznaka projekta: 005-23-MHM-diz                                
                 Oznaka projekta: 005-23-MHM-g-G-diz                               
                 Datum: travanj 2023.                           
                 Trgovačko društvo: MHM-inženjering d.o.o. Osijek 
 
MAPA 4 -  Glavni projekt elektrotehničkih instalacija - Projekt ugradnje dizala 
                 Glavni projektant: Ivana Lijić, dipl.ing.građ. 
                 Projektant: Darko Angebrandt, dipl.ing.el. 
                 Zajednička oznaka projekta: 005-23-MHM-diz                                
                 Oznaka projekta: TDE-g56/23 
                 Datum: travanj 2023.                                                    
                 Trgovačko društvo: Inel d.o.o. Đakovo  
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OIB:  99972427337                                                               
IBAN: HR1824020061100493707 
Telefon: 031/531-206 
Fax: 031/503-033   
e-mail: lekoterm@lekoterm.hr  
 

LEKOTERM d.o.o.  
ZA INŽENJERING 

  Frankopanska 82, 31000 Osijek 

 

SADRŽAJ MAPE 2 
Glavni strojarski projekt -Projekt ugradnje dizala 
 
A. OPĆI DIO PROJEKTA 
 
1. Naslovna stranica 
2. Sadržaj  glavnog projekta - popis mapa 
3. Sadržaj Mape 2 
4. Isprava o registraciji djelatnosti  
5. Rješenje o imenovanju projektanta 
6. Rješenje o imenovanju projektanta suradnika 
7. RHMK - Uprava za zaštitu kulturne baštine: Rješenje za Stjepana Leko, dipl. ing.stroj.  
8. Posebni uvjeti zaštite nepokretnog kulturnog dobra (RH Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 

kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku  (14.02.2020) 
9. Projektni zadatak 
10. Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta strojarske struke s odredbama posebnih 

zakona i drugih propisa 
11. Izjava projektanta suradnika o udovoljavanju projekta „posebnim uvjetima za zaštitu nepokretnih 

kulturnih dobara“ 
 
B. TEHNIČKI DIO PROJEKTA 

 
B.1 TEKSTUALNI DIO PROJEKTA 
 
B.1.1 Tehnički opis 
B.1.2 Proračuni  
B.1.3 Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu 
B.1.4 Opći i tehnički uvijeti izvođenja 
B.1.5 Program kontrole i osiguranja kvalitete 
B.1.6 Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanja 
B.1.7 Opis postupanja s otpadom koji nastaje izvođenjem radova 
 
B.2. TROŠKOVNIK RADOVA   
 
B.3 GRAFIČKI DIO PROJEKTA 
 
1. Situacijski plan 
2.Tlocrt podruma (dvorišta) - dispozicija ugradnje dizala 
3. Tlocrt prizemlja - dispozicija ugradnje dizala 
4. Tlocrt 1. kata  - dispozicija ugradnje dizala 
5. Tlocrt 2. kata - dispozicija ugradnje dizala 
6. Tlocrt opreme dizala po etažama 
7. Presjeci C-C, D-D, E-E 
8. Dispozicija opterećenja na dno okna 
9. Dispozicija montažnih kuka na stropu okna 
10. Pogledi na  portale (ulaze/izlaze) dizala 
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11. Funkcijska shema grijanja i ventilacije okna (panoramskog) dizala 
 
 
Osijek, travanj, 2023.                                                                Projektant: 
                                                                                                   mr. sc. Petar  Leko, dipl. ing. stroj 
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OIB:  99972427337                                                               
IBAN: HR1824020061100493707 
Telefon: 031/531-206 
Fax: 031/503-033   
e-mail: lekoterm@lekoterm.hr  
 

LEKOTERM d.o.o.  
ZA INŽENJERING 

  Frankopanska 82, 31000 Osijek 

 
 
Temeljem članka 51.  Zakona o gradnji (NN RH 153/13,  20/17, 39/19, 125/19), donosim slijedeće: 

 
 

RJEŠENJE  
o imenovanju projektanta broj 05 - 23 

 
 
Imenuje mr. sc. Petar Leko dipl.ing. stroj. za projektanta odgovornog za ispravnost  i kvalitetu 
slijedećeg projekta: 
 
Glavni strojarski projekt - Projekt ugradnje dizala  
                                            
Investitor:         Ministarstvo pravosuđa i uprave RH,  Zagreb, Ulica grada Vukovara 49 
 
Građevina:        Ugradnja dizala, Trgovački sud i Prekršajni odjel Općinskog suda u Osijeku 
 
Lokacija:          Osijek, Zagrebačka ulica 2 i Ulica kralja Zvonimira 3, k.č.br. 5887, k.o. Osijek 
 
Zajed. oznaka proj.:    005-23-MHM-diz 
 
Broj projekta:    LT 05 - 23   

Imenovani  je odgovoran da predmetni projekt ispunjava propisane uvjete, da predmetna građevina 
odnosno dio građevine i radova koji se definiraju projektom, budu  projektirani u skladu s propisanim 
zahtjevima i uvjetima i da ispunjavaju temeljne zahtjeve za građevinu.  

Imenovani  ispunjava sve propisane uvjete za izradu predmetnog projekta. Član  je Hrvatske komore 
inženjera strojarstva  na osnovu rješenja br. UP/I-310-01/06-04/1480. 

 
Osijek, travanj, 2023. 
 
 
Direktor:        Projektant: 
mr. sc. Petar  Leko, dipl.ing.stroj.                                      mr. sc. Petar  Leko, dipl.ing.stroj. 
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Temeljem članka 51.  Zakona o gradnji (NN RH 153/13,39/19, 125/19), donosim slijedeće: 

 
 

RJEŠENJE broj 05/23-PS 
 

 
Imenuje se  Stjepan Leko dipl.ing. stroj. za projektanta suradnika, odgovornog za usklađenost niže 
navedenog  projekta s posebnim  uvjetima zaštite nepokretnog kulturnog dobra (RH Ministarstvo 
kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku (Klasa  612-08/23-
23/1038, izdanim 13.03.2023,): 
 
 
Glavni strojarski projekt - Projekt ugradnje dizala  
                                            
Investitor:         Ministarstvo pravosuđa i uprave RH,  Zagreb, Ulica grada Vukovara 49 
 
Građevina:        Ugradnja dizala, Trgovački sud i Prekršajni odjel Općinskog suda u Osijeku 
 
Lokacija:          Osijek, Zagrebačka ulica 2 i Ulica kralja Zvonimira 3, k.č.br. 5887, k.o. Osijek 
 
Zajed. oznaka proj.:    005-23-MHM-diz 
 
Broj projekta:    LT 05 - 23   
 
Imenovani  je odgovoran da predmetni strojarski projekt, ispunjava posebne uvjete zaštite 
nepokretnog kulturnog dobra,  postojeće zgrade Ministarstvo pravosuđa i uprave RH, Trgovački 
sud i Prekršajni odjel Općinskog suda u Osijeku, koja se nalazi u sklopu zaštićene Kulturno-
povjedne cjeline grada Osijeka. 
Imenovani ispunjava sve propisane uvjete za izradu predmetnog projekta. Upisan je u Upisnik 
specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i 
očuvanju kulturnih dobara broj 2969, na osnovu riješenja Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu 
kulturne baštine klasa UP//-612-08/17-03/0447 od 09.04.2018. 
 
Osijek, travanj, 2023. g.   
 
Direktor:        Projektant: 
mr.sc. Petar  Leko, dipl.ing.stroj.                                     Stjepan  Leko, dipl.ing.stroj. 
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Investitor:         Ministarstvo pravosuđa i uprave RH,  Zagreb, Ulica grada Vukovara 49 
 
Građevina:        Ugradnja dizala, Trgovački sud i Prekršajni odjel Općinskog suda u Osijeku 
 
Lokacija:          Osijek, Zagrebačka ulica 2 i Ulica kralja Zvonimira 3, k.č.br. 5887, k.o. Osijek 
 
PROJEKTNI  ZADATAK   
 
Za  predmetnu postojeću građevinu potrebno je izraditi glavni projekt električnog osobnog dizala, 
panoramske izvedbe, kako bi osobe s invalidnosti i osobe  smanjene pokretljivosti  u invalidskim 
kolicima, imale mogućnost ulazaka u  građevinu. 
 
Dizalo za vertikalni prijevoz osoba, uključivo i osoba umanjene pokretljivosti, bez prostorije 
strojarnice, treba imati niže navedene karakteristike: 
• korisna nosivost: 630 kg ili 8 osoba 
• brzina vožnje: 1 m/s, frekvencijski regulirana 
• broj postaja: 4 (Dvorište -Dvor/IO.;, prizemlje-Priz.; 1. Kat; 2.Kat,) 
• glavna postaja: Priz. 
• broj ulaza: 4 , tri na jednoj strani (Priz.; 1. Kat; 2.Kat,) a jedan na suprotnoj strani (Dvor./IO) 
• pogon dizala: elektromotorni bez reduktora, u oknu dizala (bez strojarnice) 
• kabina dizala: tipiziranih  minimalnih mjera (širina: 1100 mm, dubina 1400 mm), s čeličnom 

nosećom konstrukcijom, dvama automatskim teleskopskim vratima svjetlog otvora 900 mm  a 
visine 2000 mm, obložena većim dijelom sigurnosnim staklom a manjim dijelom čeličnim 
nehrđajućim čeličnim limom, podom obloženim mozaik pločama, rukohvatom primjerenim za 
invalidne osobe u kolicima na visini 90 cm, zrcalom, ventilatorom za automatsko prozračivanje, 
rasvjetom, upravljačkom kutijom/pločom, na visini 90-120 cm, s tipkovnicom kontrasno 
izvedenom s reljefno izvedenim tipkama brojeva etaža,  digitalnim pokazivačem položaj kabine, 
akustičnim i optičkim signalom preopterećenja, alarmnom tipkom i govornom vezom kabina - 
upravljački ormar. 
Alarmni uređaj s tipkom u kabini treba moći proslijediti signal alarma na zvono u glavnoj postaji, 
zvono na kabini i na zvono u vratarnici zgrade. 

• okno dizala: tlocrtnih  unutarnjih mjera 1,7 x1,9 m  i unutarnje visine cca 15,3 m  
• upravljanje: sabirno-mikroprocesorsko. Upravljački ormar treba biti smješten u najgornjoj 

postaji pored vrata ulaza u okno dizala. Kod svih ulaza u dizalo (vozno okno) treba biti ugrađena 
po jedna tipizirana pozivna upravljačka kutija/ploča s tipkovnicom kontrasno izvedenom s 
reljefno izvedenim tipkama brojeva  za poziv gore/dolje a u glavnoj postaji i s digitalnim 
pokazivačem položaja kabine. Izuzetno  vanjski  ulaz/izlaz u donjoj postaji (Dvor./IO), 
namjenjen za osoba umanjene pokretljivosti u kolicima, treba biti moguć samo s ključem. Pored 
vanjski  ulaz/izlaz u donjoj postaji treba biti ugrađena vanjska jedinica video portafona, za 
mogućnost komunikacije osoba umanjene pokretljivosti u kolicima s prostorijom 
vratarnica/zaštitar zgrade. 

 
Električno napajanje dizala predvidjeti iz glavnog električnog ormara (razdjelnice) građevine, 
smještene u prizemlju. 
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Glavni projekt dizala treba sadržavati projektna rješenja svih relevantnih struka (arhitektonske, 
građevinske, strojarske i elektrotehničke), međusobno usklađena i izrađena u skladu s važećim 
zakonima i propisima. Treba obuhvatiti svu potrebnu opremu i radove do stavljanje dizala u 
upotrebu, uključivo i popratne radove, kojima će se postojeći neophodno oštećeni dijelovi građevine 
dovesti u zatečeno stanje ili dijelovi instalacija građevine koje je neophodno izmjestiti, dovesti u 
funkcionalno stanje. 
 
 
Osijek/ Zagreb, travanj, 2023. 
 
Za Projektanta:                                                                                 Za Investitora:  
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Temeljem Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog  
Projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH 98/99) daje se  
 

 
IZJAVA   

projektanta broj 05-23 
 
 
Projektant:   mr.sc. Petar Leko, dipl.ing.stroj. 
 
Broj rješenja:    UP/310-01/06-04/1480 
 
Tvrtka:    Lekoterm d.o.o. 
 
Adresa tvrtke:   Osijek, Frankopanska 82 
 
Glavni strojarski projekt - Projekt ugradnje dizala                                            
 
Investitor:         Ministarstvo pravosuđa i uprave RH,  Zagreb, Ulica grada Vukovara 49 
 
Građevina:        Ugradnja dizala, Trgovački sud i Prekršajni odjel Općinskog suda u Osijeku 
 
Lokacija:           Osijek, Zagrebačka ulica 2 i Ulica kralja Zvonimira 3, k.č.br. 5887, k.o. Osijek 
 
Zajed. oznaka proj.:    005-23-MHM-diz 
 
Broj projekta:    LT 05 - 23   
 
Ovaj projekt je usklađen s odredbama niže navedenih zakona i propisa: 
 
1. Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 20/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
2. Zakon o gradnji (NN RH 153/13; 20/17; 39/19;125/19)  
3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN RH 112/17, 34/18, 36/19, 

31/20,74/22) 
4. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 

pokretljivosti  (NN 78/13), 
5. Projektiranje ugradnje dizala  (Mišljenje Ministarstva  graditeljstva i prostornog uređenja RH, 

Klasa 360-01/12-01/67, UR BROJ:531-18-266-12-2; 20. sječanj 2012.) 
6. Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br. 58 /2010, 20/2016.) 
7. Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN 5/2019) 
8. Pravilnik o sigurnosti strojeva (Narodne novine RH 28/11) 
9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
10. Pravilnik o obveznim sadržajima idejnog projekta (NN 118/19, 65/20)  
11. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u 

postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11) 
12. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/290469.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_115_2250.html
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13. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja 
građevinskog dnevnika te o sadržaju izjave nadzornog inženjera (NN 131/21, 68/22) 

14. Posebne uzance o građenju (NN 137/21) 
15. Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14, 72/20)  
16. Posebne uzance o građenju (NN 137/21) 
17. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) 
18. Pravilnik o održavanju građevina (NN RH 122/14, 98/19) 
19. HRN EN 81-20:2014; Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -Dizala za prijevoz 

osoba  i tereta – 20. dio: Osobna i teretna osobna dizala 
20. HRN EN 81-50:2020; Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala – Pregledi i 

ispitivanja – 50. dio: Pravila projektiranja, proračuni, pregledi i ispitivanja dizala  
21. HRN EN 81-70:2018; Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala – Posebna primjena 

za osobna dizala i osobna teretna dizala– 70. dio: Pristupačnost dizalima za osobe s posebnim 
potrebama  

22. HRN EN 81-73:2016; Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala – Posebna primjena 
za osobna dizala i osobna teretna dizala– 73. dio: Način rada dizala u slučaju požara. 

23. HRN EN 81-28:2018 + AC: 2019; Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala –Dizala 
za prijevoz osoba i tereta– 28. dio: Daljinska dojava opasnosti na osobnim i osobnim teretnim 
dizalima 

24. Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine RH 92/2010) 
25. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (Narodne 

novine RH 56/12, 61/12) 
26. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 029/2013) 
27. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u 

postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11) 
28. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
29. Tehnički propis o sustvima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08) 
30. Tehnički propisi o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 

03/07) 
31. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 86/18) 
32. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
33. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)   

((Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN RH 112/08., 125/10., 73/12., 136/12.)) 
34. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 
35. Pravilnik o najvišim dozvoljenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne 

novine 145/04) 
36. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH  69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 

61/11, 25/12 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17,19/18) 
37. Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru 

(NN 134/15)   
38. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 

gradnji (NN RH 152/08, 49/11,25/13) 
39. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 

(NN 78/15, 114/18, 110/19)   

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_115_2250.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_861.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2459.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_17_403.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341804.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_125_3248.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_73_1708.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_136_2893.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/338266.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_141_3450.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_23_486.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_129_2595.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_141_3450.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_23_486.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_129_2595.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_134_2528.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/379606.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_49_1106.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1490.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_114_2217.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2216.html
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40. Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-
tehničkim uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru (Narodne 
novine RH 93/99) 

41. Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13,78/1512/18,118/18) 
42. Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom (NN 53/96) 
43. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine 105/20)  
44. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (Narodne novine, broj 48/18) 
45. Pravilnik o vrstama objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u 

postupku izdavanja građevnih dozvola i tehničkim pregledima izgrađenih objekata (Narodne 
novine RH 48/97) 

 
 
 
Osijek, travanj, 2023.                                                                Projektant: 
                                                                                                   mr. sc. Petar  Leko, dipl. ing. stroj 
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Temeljem Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog  
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH 98/99) daje se  
 

IZJAVA broj 05/23 - ZOKB 
 
Projektant:             Stjepan Leko, dipl.ing.stroj. 
 
Broj rješenja:              UP/I-310-01/99-01/125 
 
Broj upisa u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenja za obavljanje 
poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara: 2969 
 
Tvrtka:   Lekoterm d.o.o. 
 
Adresa tvrtke:             Osijek, Frankopanska 82 
 
Glavni strojarski projekt - Projekt ugradnje dizala                                            
 
Investitor:         Ministarstvo pravosuđa i uprave RH,  Zagreb, Ulica grada Vukovara 49 
 
Građevina:        Ugradnja dizala, Trgovački sud i Prekršajni odjel Općinskog suda u Osijeku 
 
Lokacija:           Osijek, Zagrebačka ulica 2 i Ulica kralja Zvonimira 3, k.č.br. 5887, k.o. Osijek 
 
Zajed. oznaka proj.:    005-23-MHM-diz 
 
Broj projekta:    LT 05 - 23   
 
Ovaj projekt udovoljavanju niže navedenim posebnim uvjetima za zaštitu nepokretnih kulturnih 
dobara, temeljnim propisima za ugradnju dizala i propisima za prateće  termotehničke instalacije 
grijanja i ventilacije: 
1 Posebni uvjeti zaštite nepokretnog kulturnog dobra (RH Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 

kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku, klasa 612-08/23-23/1038, izdanim 13.03.2023,  
u Osijek,) 

2 Pravilnikom o sigurnosti dizala (NN br. 58 /2010, 20/2016.) i važećim normama na koje se 
poziva (HRN EN 81-20: 2014;  HRN EN 81-50: 2020; HRN EN 81-70: 2018;) 

3 Pravilnikom o sigurnosti strojeva (Narodne novine RH 28/11) i važećim normama na koje se 
poziva (HRN EN 81-40:2008) 

4 Tehnički propis o sustvima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08) 
5 Tehnički propisi o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 

03/07) 
 
Osijek, travanj, 2023. g.                                                              Projektant: 
                                                                                                      Stjepan  Leko, dipl.ing.stroj. 
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B. TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
 
 
B.1 TEKSTUALNI DIO PROJEKTA 

B.1.1 Tehnički opis 
B.1.2 Proračuni  
B.1.3 Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu 
B.1.4 Opći i tehnički uvijeti izvođenja 
B.1.5 Program kontrole i osiguranja kvalitete 
B.1.6 Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanja 
B.1.7 Opis postupanja s otpadom koji nastaje izvođenjem radova 
 
B.2. TROŠKOVNIK RADOVA   
 
B.2.1 Ugradnja dizala 
B.2.2 Ventilacija okna dizala 
B.2.3 Grijanja i ventilacija prilaznih prostorija dizalu 
 
B.3 GRAFIČKI DIO PROJEKTA 

1. Situacijski plan 
2.Tlocrt podruma (dvorišta) - dispozicija ugradnje dizala 
3. Tlocrt prizemlja - dispozicija ugradnje dizala 
4. Tlocrt 1. kata  - dispozicija ugradnje dizala 
5. Tlocrt 2. kata - dispozicija ugradnje dizala 
6. Tlocrt opreme dizala po etažama 
7. Presjeci C-C, D-D, E-E 
8. Dispozicija opterećenja na dno okna 
9. Dispozicija montažnih kuka na stropu okna 
10. Pogledi na  portale (ulaze/izlaze) dizala 
11. Funkcijska shema grijanja i ventilacije okna (panoramskog) dizala 
 
 
 
 
Osijek, travanj, 2023.                                                                Projektant: 
                                                                                                   mr. sc. Petar  Leko, dipl. ing. stroj 
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B.1.1 TEHNIČKI OPIS 
 
 
 
    
B.1.1.1 Kratki opis građevine i uvodna obrazloženja 
 
B.1.1.2 Opis dizala  
 
B.1.1.3 Opis ventilacije kabine, okna  i prostora smještaja pogona dizala 
 
B.1.1.4 Održavanje pogonskih temperatura zraka u oknu dizala 
 
B.1.1.5 Rekonstrukcija radijatorskog grijanja zgrade radi omogućavanja ulaska/izlaska u dizalo 
 
B.1.1.6 Izvedba novoplanirane mehaničke instalacije ventilacije  WC-a 
 
B.1.1.7 Tehnički podaci i smjernice za usklađenje projektnih rješenja  strojarske  i drugih struka 
            za ugradnju dizala  
 
       

 
 
 
Osijek, travanj, 2023.                                                                Projektant: 
                                                                                                   mr. sc. Petar  Leko, dipl. ing. stroj 
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B.1.1.1 Kratki opis građevine i uvodna obrazloženja 
 
Predmetna postojeća građevina Trgovačkog suda u Osijeku u Zagrebačkoj ulici i zgrada Prekršajnog 
odjela Općinskog suda u Osijeku u Ulici kralja Zvonimira, izvorno  su dvije zasebne zgrade, koje su 
naknadno međusobno funkcionalno povezane na razini svake etaže putem uzdužnog hodnika. Građevina 
ima pet etaža (podrum, prizemlje, 1.kat, 2.kat i potkrovlje). Sve etaže su međusobno povezane 
dvokrakim stubištima. Uređeno potkrovlje se ne koristi a podrumske prostorije  koriste se za arhivske 
spise. U  ostalim etažama nalaze se prostorije sudnica, ureda i pomoćne prostorije (sanitarni čvorovi, 
prostorija servera, ostave i sl). Građevina se tretira kao  jedan požarni sektor bez požarnih odjeljaka. 
Prizemlje građevine nadvisuje okolni teren za cca 180cm. Prići mu se može preko  stepeništa  kroz dva 
ulična ulaza i dva  dvorišna  ulaza. 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti  
(NN 78/2013), propisuje da građevine sudske vlasti, moraju imati ugrađene odgovarajuće elemente 
pristupačnosti, među kojima su najbitniji oni za savladavanje visinski razlika, kojima se osigurava 
nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim građevinama na jednakoj razini kao i ostalim osobama.  
Da bi se udovoljilo naprijed navedenom propisu, idejnim projektnim rješenjem za predmetnu građevinu, 
predviđena  je ugradnjom dizala.  
Planirano dizalo, ostakljeno panoramsko, bez strojarnice, lociralo bi se u  asfaltiranom dvorištu 
građevine, neposredno uz fasadu, s ulazima/izlazima  na balkon zgrade iz kojeg se ulazi u  hodnik  
građevine. Okno dizala  u podzemnom dijelu izvelo bi se kao armirano betonsko a u nadzemnom dijelu 
s čeličnom konstrukcijom obloženom sigurnosnim staklom. 
Kako se iz dizala izlazi na balkon, predviđeno je u zoni izlaska iz dizala i  između balkona, ugradnja 
bijele alu bravarije s dvostrukim izo staklom u svemu usklađenoj prema postojećoj stolariji. Iz balkona 
ulaz u zgradu planirani su na mjestu prozora koji će se prilagoditi za ulaz (uklanjanje prozora i parapeta, 
postojeća širina otvora ostaje). 
 
B.1.1.2 Opis dizala  
 
Planirano dizalo treba imati niže navedene karakteristike: 
 
• korisna nosivost: 630 kg ili 8 osoba 
• brzina vožnje: 1 m/s, frekvencijski regulirana 
• broj postaja: 4 (Dvorište -Dvor/IO.;, prizemlje-Priz.; 1. Kat; 2.Kat,) 
• glavna postaja: Priz. 
• broj ulaza: 4, tri na jednoj strani (Priz.; 1. Kat; 2.Kat,) a jedan na suprotnoj strani (Dvor./IO) 
• pogon dizala: elektromotorni bez reduktora, u oknu dizala (bez strojarnice) 
• kabina dizala: tipiziranih  minimalnih mjera (širina: 1100 mm, dubina 1400 mm), s čeličnom 

nosećom konstrukcijom, dvama automatskim teleskopskim vratima svjetlog otvora 900 mm  a visine 
2000 mm, obložena većim dijelom sigurnosnim staklom a manjim dijelom čeličnim nehrđajućim 
čeličnim limom, podom obloženim mozaik pločama, rukohvatom primjerenim za invalidne osobe u 
kolicima na visini 90 cm, zrcalom, ventilatorom za automatsko prozračivanje, rasvjetom, 
upravljačkom kutijom/pločom, na visini 90-120 cm, s tipkovnicom kontrasno izvedenom s reljefno 
izvedenim tipkama brojeva etaža,  digitalnim pokazivačem položaj kabine, akustičnim i optičkim 
signalom preopterećenja, alarmnom tipkom i govornom vezom kabina - upravljački ormar. 
Alarmni uređaj s tipkom u kabini treba moći proslijediti signal alarma na zvono u glavnoj postaji, 
zvono na kabini i na zvono u vratarnici zgrade. 
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• okno dizala: tlocrtnih  unutarnjih mjera 1,7 x1,9 m  i unutarnje visine cca 15,3 m  
• upravljanje: sabirno-mikroprocesorsko. Upravljački ormar treba biti smješten u najgornjoj postaji 

pored vrata ulaza u okno dizala. Kod svih ulaza u dizalo (vozno okno) treba biti ugrađena po jedna 
tipizirana pozivna upravljačka kutija/ploča s tipkovnicom kontrasno izvedenom s reljefno izvedenim 
tipkama brojeva  za poziv gore/dolje a u glavnoj postaji i s digitalnim pokazivačem položaja kabine. 
Izuzetno  ulaz/izlaz u donjoj postaji (Dvor.) treba biti moguć samo s ključem. 

• vrsta el. mreže u sklopu dizala: TN-S sistem. 
• električno napajanje dizala izvelo bi se na elektro komandni ormar 8razdjelnicu) dizala, dobavljen 

po ugrađivaču dizala, iz glavnog električnog ormara građevine, koji se nalazi na prizemlju građevine, 
s napojnim 5-žilnim kabelom za pogonski sklop dizala (400 V, 50 Hz, Pinstal.max.1 =4,8  kW) i 
napojnim 5-žilnim kabelom za rasvjetu i utičnicu voznog okna dizala (400 V, 50 Hz, Pinstal.max.2 
=1,5kW). Ukupna max instalirana snaga el. komponenti  dizala Pinst.max.d ≤ 6,3 kW.  

• temperatura područja rada: (+5 do +40)oC 
 

Planirano dizalo lociralo bi se u dvorištu građevine, koje ima kolni  pristup s ulične ceste, neposredno 
uz fasadu i glavni ulaz u građevinu, s ulazima/izlazima  iz odnosno u glavni hodnik  građevine. Okno 
dizala planira se izvesti  armirano betonsko  u podzemnom dijelu a u nadzemnom dijelu s čeličnom 
konstrukcijom obloženom sa sigurnosnim staklom.  
Obzirom da je građevina izvedena  kao  jedan požarni sektor, na planira se izvedba  okna dizala kao 
zasebnog požarnog odjeljka. Planirani razmak između okna dizala  i najbliže  postojeće susjedne 
građevine  iznosi  višestruko više od 3,0 m , tako da ne postoji opasnost prenosa požara. 

Dizalo u užem smislu riječi,  proizvelo bi se po proizvođaču kao industijski proizvod koji se sklapa na 
građevini, u skladu sa Pravilnik o sigurnosti strojeva (Narodne novine RH 28/11), Tehničkom propisu 
o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) i normama na koje navedeni  pravilnik poziva. Ugradilo 
bi se na osnovu  glavnog strojarskog projekta ugradnje, po ugrađivaču u skladu s Pravilnikom o  
sigurnosti dizala (NN br. 58 /2010, 20/2016.) i normama na koje se navedeni  pravilnik poziva. Na 
osnovu glavnog strojarskog projekta ugradnje  izveli bi se i popratni građevinski radovi vezani za 
ventilaciju i grijanje okna  i prostora oko okna dizala. 

Okno dizala sa svim popratnim radovima na građevini izvelo bi se po izvođaču građevisko- obrtničkih 
radova na osnovu  glavnog arhitektonskog projekta i građevinskog projekta konstrukcije za ugradnju 
dizala.  El. napajanje pogona dizala, el. instalacije rasvjete i utičnica okna dizala,  uzemljenje opreme i 
instalacija dizala i svi popratni radovi na građevini,  izveli bi se po izvođaču elektrotehničkih radova  
građevine na osnovu glavnog elektrotehničkog projekta ugradnje. 
 
B.1.1.3 Opis ventilacije kabine, okna  i prostora smještaja pogona dizala 
 
Ventilacija kabine sastavni je dio dizala u užem smslu kao industrijskog proizvoda. Obavljati će se 
pomoću ventilatora na kabini koji usisava zrak iz okna kabine i ili iz predprostora postaja dizala 
Ventilacijski protok kabine definira se na osnovu nazivnom broju osoba  kabine . 
 
Ventilacija okna dizala a stim i prostora smještaja pogona dizala (u gornjoj stanici na nosaču iznad 
vodilica protuutega), predviđena je primarno kao prirodna ventilacija, na osnovu ventilacijskog otvora 
kombinirane žaluzine (fiksno protukišne + regulacijske s elektromotornim ON/OF pogonom) ugrađene 
na vrhu okna dizala  i procjepa uz vrata okna dok su zatvorena ili intezivnije dok su otvorena. Kretanjem 
kabine kroz okno dizala dolazi do pozitvnog mješanja zraka s vrha i dna okna. U normalnom pogonu  
(temperaure zraka u oknu u granicama  iznad  + 5oC) kombinirana žaluzina biti će uvjek otvorena. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_861.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2459.html
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Ne postoji nikakva opasnost uvlačenja nepoželjnih isparenja i plinova prirodnom ventilacijom u okno 
dizala indirektno i u kabinu dizala. 
 
Zbog prevelikih gubitaka  topline okna dizala  u zimskom periodu (koeficijent prolaza topline kroz 
stakleni plašt okna  k=1,4 W/m2oC) ,  pri niskim vanjskim atmosferskim temperaturama (nižim od  cca 
- 10 oC), snižavale bi se temperature  zraka u oknu dizala ispod dozvoljenih +5OC.  Da bi se to izbjeglo 
predviđena je mehanička  recirkulacija  grijanog prostorijskog zraka zgrade  (cca 18-20 oC) kroz okno 
dizala pomoću cjevnog ventilatora  s protokomV= cca 500 m3/h pri njegovu naporu dp t=180 Pa (dpext= 
cca 90 Pa). 
Cijevni ventilator u protubučnom kućištu, ovjesio bi se neposredno ispod krova okna, usisivao bi 
zagrijani zrak iz predprostora dizala, ventilacijskim kanalom Ø 200 mm, preko jednog stropnog 
distributera ugrađenog u prostoru iznad spuštenog stropa i tlačio ga preko ventilacijskog kanala  s 
fiksnom sapnicom Ø 200 mm u prostor okna dizala. Na prolazu ventilacijskog kanala u okno dizala 
ugradio bi se protupožarni ventil bez potrebe održavanja promjera Ø 200 mm. Iz prostora okna dizala 
krozhladni zrak zbog natpritiska u oknu, ulazio bi u  zagrijane predprostore nižih stanica dizala preko 
protupožarnih ventilacijskih elemenata  200x100x75 mm prekrivenih ventilacijskim rešetkama 
305x155 mm, ugrađenim u  etažnim portalima dizala. (Zbog primjene tipiziranog rješenja predviđeni 
su protupožarni elementi klase F 90 za ugradnju u ventilacijske kanale na njihovu prolazu kroz stijenke 
okna dizala, iako nisu predviđene kao protupožarne). Hladni   zrak iz okna dizala mješo bi se s 
prostorijskim  radijatorima zagrijanjim zrakom  zgrade i zagrijavao bi se a da nebi remetio 
funkcionalnost radijatorskog grijanja zgrade.  Mehanička recirkulacija prostorijsko zraka zgrade, kroz 
okno dizala, radila bi automatski, dirigirano jednostupanjskim elektronskim  termostatom (podešenim 
na + 7 oC), koji bi se smjestio u  oknu gornje stanici dizala, tako da se na njega ne obara struja  
zagrijanog zraka iz ventilacijske sapnice. Dodatna objašnjenja funkcioniranja mehaničke ventilacije 
dostupna su na „ funkcijskoj shemi  grijanja i ventilacije okna panoramskog dizala” danoj u nacrtnom 
dijelu projekta. 
 U ljetnom periodu pri visokim vanjskim temperaturama iznad 30oC, u oknu predmetnog vanjskog 
panoramskog dizala, bez strojarnice, temperature zraka mogle bi rasti  do + 45 OC i više zbog „efekta 
staklenika”. Prirodna ventilacija kroz predviđenu kombiniranu žaluzinu (fiksnu protukišnu i 
regulacijsku s el. motornim ON/OF pogonom), ugrađenu na vrhu okna dizala, nebi umanjila navedeni 
efekt zbog malog inteziteta. Zbog toga je predviđena ugradnja još jedne  identične kombinirane 
žaluzine na dno okna, diskretno ispod balkona koja će značajno intezivirati prirodnu ventilaciju kroz 
okno, koja će snižavati temperaure zraka u oknu ispod  40oC. Otvaranje/ zatvaranje strujanja zraka 
kroz navedenu kombiniranu žaluzinu biti će automatizirano također pomoću još jenog elektronskog 
termostata (podešenog na temperaturu +38 oC), kojeg treba ugraditi na mjesto  prethodno navedenog 
termostata. U zimskom periodu ulaz u naprijed navedenu žaluzinu trebao bi se zatvoriti , projetom 
predviđenim limenim poklopcom s krilnoim maticama, da bi se onemogućilo strujanje vanjskog  
hladnog zraka kroz okno (obzirom da regulacijske žaluzine u zatvorenom položaju ne brtve dostatno). 
U ljetnom periodu obvezatno bi se limeni poklopac trebao skinuti („ po domaru zgrade”). 
 
B.1.1.4 Rekonstrukcija radijatorskog grijanja zgrade radi omogućavanja ulaska/izlaska u dizalo 
 
Na planiranim postajskim ulazima/izlazima u  nov oplanirane zatvorene predprostore dizala (Priz, 1. 
Kat, 2.Kat) nalaze se  postojeći ljevano željezni radijatori, koji se trebaju demontirati. Umjesto njih  na 
njihove priključke (DN 15) predviđa se montaža triju novih  pločastih radijatora kako je to definirano 
troškovnikom i nacrtnim dijelom projekta.  
 
B.1.1.5 Održavanje pogonskih temperatura zraka u oknu dizala 
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Temperatura zraka u oknu dizala ne smije padati ispod +5oC (u zimskom periodu) niti prelaziti 
temperaturu + 40oC (u ljetnom periodu), zbog sigurnosti korištenja dizala..  
Zbog prevelikih gubitaka  topline okna dizala  u zimskom periodu (koeficijent prolaza topline kroz 
stakleni plašt okna  k=1,4 W/m2oC) ,  pri niskim vanjskim atmosferskim temperaturama (nižim od  cca 
- 10 oC), snižavale bi se temperature  zraka u oknu dizala ispod dozvoljenih +5OC.  Da bi se to izbjeglo 
predviđena je mehanička  recirkulacija  grijanog prostorijskog zraka zgrade  (cca 18-20 oC) kroz okno 
dizala pomoću cjevnog ventilatora  s protokomV= cca 500 m3/h pri njegovu naporu dp t=180 Pa (dpext= 
cca 90 Pa). 
Cijevni ventilator u protubučnom kućištu, ovjesio bi se neposredno ispod krova okna, usisivao bi 
zagrijani zrak iz predprostora dizala, ventilacijskim kanalom Ø 200 mm, preko jednog stropnog 
distributera ugrađenog u prostoru iznad spuštenog stropa i tlačio ga preko ventilacijskog kanala  s 
fiksnom sapnicom Ø 200 mm u prostor okna dizala. Na prolazu ventilacijskog kanala u okno dizala 
ugradio bi se protupožarni ventil bez potrebe održavanja promjera Ø 200 mm. Iz prostora okna dizala 
krozhladni zrak zbog natpritiska u oknu, ulazio bi u  zagrijane predprostore nižih stanica dizala preko 
protupožarnih ventilacijskih elemenata  200x100x75 mm prekrivenih ventilacijskim rešetkama 
305x155 mm, ugrađenim u  etažnim portalima dizala. (Zbog primjene tipiziranog rješenja predviđeni 
su protupožarni elementi klase F 90 za ugradnju u ventilacijske kanale na njihovu prolazu kroz stijenke 
okna dizala, iako nisu predviđene kao protupožarne). Hladni   zrak iz okna dizala mješo bi se s 
prostorijskim  radijatorima zagrijanjim zrakom  zgrade i zagrijavao bi se a da nebi remetio 
funkcionalnost radijatorskog grijanja zgrade.  Mehanička recirkulacija prostorijsko zraka zgrade, kroz 
okno dizala, radila bi automatski, dirigirano jednostupanjskim elektronskim  termostatom (podešenim 
na + 7 oC), koji bi se smjestio u  oknu gornje stanici dizala, tako da se na njega ne obara struja  
zagrijanog zraka iz ventilacijske sapnice. Dodatna objašnjenja funkcioniranja mehaničke ventilacije 
dostupna su na „ funkcijskoj shemi  grijanja i ventilacije okna panoramskog dizala” danoj u nacrtnom 
dijelu projekta. 
 U ljetnom periodu pri visokim vanjskim temperaturama iznad 30oC, u oknu predmetnog vanjskog 
panoramskog dizala, bez strojarnice, temperature zraka mogle bi rasti  do + 45 OC i više zbog „efekta 
staklenika”. Prirodna ventilacija kroz predviđenu kombiniranu žaluzinu (fiksnu protukišnu i regulacijsku 
s el. motornim ON/OF pogonom), ugrađenu na vrhu okna dizala, nebi umanjila navedeni efekt zbog 
malog inteziteta. Zbog toga je predviđena ugradnja još jedne  identične kombinirane žaluzine na dno 
okna, diskretno ispod balkona koja će značajno intezivirati prirodnu ventilaciju kroz okno, koja će 
snižavati temperaure zraka u oknu ispod  40oC. Otvaranje/ zatvaranje strujanja zraka kroz navedenu 
kombiniranu žaluzinu biti će automatizirano također pomoću još jenog elektronskog termostata 
(podešenog na temperaturu +38 oC), kojeg treba ugraditi na mjesto  prethodno navedenog termostata. U 
zimskom periodu ulaz u naprijed navedenu žaluzinu trebao bi se zatvoriti , projetom predviđenim 
limenim poklopcom s krilnoim maticama, da bi se onemogućilo strujanje vanjskog  hladnog zraka kroz 
okno (obzirom da regulacijske žaluzine u zatvorenom položaju ne brtve dostatno). U ljetnom periodu 
obvezatno bi se limeni poklopac trebao skinuti („ po domaru zgrade”). 
 
B.1.1.6 Izvedba novoplanirane mehaničke instalacije ventilacije  WC-a 
 
Zbog novoplanirani zatvorenenih predprostora dizala, na postajskim ulazima/izlazima u  (Priz, 1. Kat, 
2.Kat), po dva WC-ostaju bez mogućnosti prirodne ventilacije. Zbog toga za svaki od njih predviđena 
je odsisna mehanička ventilacija, koja će se uključivati s prekidačem rasvjete uz podesivo vremensko 
zatezanje isključivanja, kako je to definirano troškovnikom i nacrtnim dijelom projekta.  
 
B.1.1.7 Tehnički podaci  i smjernice za usklađenje projektnih rješenja  strojarske  i drugih struka 
            za ugradnju dizala  
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B.1.1.7.1 Tehnički podaci  i smjernice za usklađenje projektnih rješenja  strojarske,  arhitektonske  
               i građevinske  struke, za ugradnju dizala   
 
Na osnovu gabaritnih  unutarnjih mjera danih u ovom projektu za  vozno okno dizala i vrata na oknu 
dizala, projektani građevinske i arhitektonske struke izrađuju  svoja  projektna rješenja  okna za ugradnju 
dizala i prilaza oknu dizala 
a) Vozno okno (jama voznog okna) mora izdržati opterećenja koja nastaju pri normalnom radu 

pogonskog stroja dizala, pri djelovanju zahvatnog uređaja, pri potencijalno  ekscesnom nalijeganju 
kabine na odbojnike  u jami okna ili pri potencijalno  ekscesnom direknom udaru odbojnika protutega 
u dno voznog okna. Opterećenja  su navedena  u nacrtnom dijelu  ovog projekta.  

b) Vozno okno,  odnosno krov voznog okna (čelična konstrukcija 50 cm ispod krova  s dodatnim 
horizontalnim ojačanjima) mora izdržati opterećenja koja nastaju pri montaži postrojenja dizala 
(podizanju vodilica kabine i protutega, podizanju pogonskog sklopa, podizanju nosača kabine i sl.) 
Opterećenja  su navedena  u nacrtnom dijelu  ovog projekta.  

c) Zidne stijenke okna dizala moraju izdržati opterećenje od 1 kN na površini od 0,3x0,3 m bez trajne 
deformacije ulegnuća  od 1 mm. 

d) Vozno okno treba biti zaštićeno od padavina svojim pokrovom, a jama okna odnosno armirano 
betonski podzemni dio okna dizala, od padavina i podzemnih voda. Nivo podzemnih voda na mjestu 
ugradnje dizala je nizak i ne prestavlja opasnost. Međutim  oborinske vode zapadne plohe oplošja,, 
krova, potencijalno i bliskog autoparkirališta, predstavljaju veliku opasnost jer se dvorišni ulaz/izlaz  
u dizalo nalazi sa zapadne strane okna. Zbog toga pored nadstrešnice iznad tog ulaza, obvezatno 
treba biti ugrađena linijska kanalicasijska rešetka  za odvođenje oborinskih voda. 

e) Dubina jame  okna dizala 1,45 m  > 1,2,m i visina gornje postaje 3,8 m (4,4 m) > 3,55 m, dostatni 
su za  projektno i izvedbeno rješenje dizala glede sigurnosnih razloga, osiguranaja zakloništa za 
čovjeka u ležećem odnosno čučećem položaju. 

f) Najviše dozvoljeno odstupanje od vertikale za  armirano betonska okna iznosi 20 mm a za čelična + 
5 mm.  

g) Pri oblikovanju  i proračunu nadzemne čelične konstrukcije okna dizala,  građevinski projektant  
konstrukcije, treba voditi računa da  je visinski razmak horizontalnh nosača (kvadratne cijevi 150 
x150 mm)  na južnoj i sjevernoj plohi okna  dizala, do razmaka 2 m (2,5 m) dostatan za  pričvršćenje 
oslonce vodilica kabine i protutega. Također horizontalni nosača (kvadratne cijevi 150 x150 mm) 
trebalo bi postavljati 10 cm ispod gotovog poda etaže i na visini 223 cm iznad  gotovog poda etaže, 
kod svakog ulaza/izlaza u dizalo. Na mjestima montaže vrata okna dizala  treba planirati vertikalne 
nosače od kvadratnih cijevi 150x150 mm i 150x100 mm, prema strojarskom nacrtnom dijelu 
projekta. Eventualno potrebni  ostali horizontalni, vertikalni i  kosi nosači postavljaju se po zahtjevu 
arhitektonskog projektanat radi izrade staklene obloge konstrukcije i zbog zahtjeva konstrukcijskog 
proračuna. 

h) Najviše dozvoljene istake  (bez skošenja ili posebnih ograda) u okno od zidne obloge okna iznosi 15 
cm. U konkretnom slučaju čelična noseća konstrukcija okna (od kvadratnih cijevi 15x15 cm) nalazi 
se unutar obloge okna i zalazi u prostor okna  max15 cm. 

i) Bez suglasnosti strojarskog projektanta ugradne dizala, po ugovaranju  ugradnje, nisu dozvoljena 
odstupanja, svjetlih tlocrtnih mjera okna dizala (1,7x1,9m) i smanjenje svjetle visine okna dizala  cca 
(15,15 m), dubine jame okna (1,45 m) i visine gornje stanice 3,8 m (4,4 m). Moguća su odstupanja 
dimenzija otvora vrata okna  i njihova tlocrtnog položaja s obzirom na tipizirana rješenja  vrata i 
njihovih okvira, ugovornog ugrađivača dizala. (Svijetla širina vrata okna ne može biti manja od 0,9 
m a visna od 2 m). 

j) Otvor u prednjoj strani okna dizala gornje stanice, za ugradnju upravljačkog  elektro ormara  i  ili 
uvlačenje kabela,  izvesti u konačnici prema mjerama danim od ugovornog ugraditelja dizala. 
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k) Bočne stijenke okna dizala prema postojećoj zgradi na niže navedenim mjestima, umjesto stakala 
trebale bi  biti obložene  termoizoliranim (poželjno vatrootpornim  panelima) radi ugradnje 
elemenata ventilacije (ploha ispod balkona prizemlja, ploha iznad krova pristupnok hodnika  2. Kat 
i ploha (ili dio plohe) iznad ulaza/izlaza  u okno 2. Kata. 

l) U pristupnim hodnicima  dizalu, ispred dizala, trebali bi biti izvedeni modularni spušteni stropovi, 
radi polaganja   instalacija ventilacije, napajanja i rasvjete). Na 2. katu visina 4 spuštenog stropa 
trebala bi iznositi 40 cm, a na ostalima može i manje (dovod el. napojnih kabela od glavne el. 
razdjelnice zgrade u prizemlju,  do elektro razdjelnice dizala ERD, ER-VO i do sklopke rasvjete i 
utičnica nije dozvoljen kroz okno dizala)  

m) Južna aluminiska fasada hodnika ispred dizala, ne smije zatvarati portal dizala (širine 170 cm).    
n) Troškovnikom za građevinsko obrtničke radove treba biti predviđena dobava i montaža čeličnih 

profiliranih materijala (kvadratnih cijevi  80x80 mm do max150x150 mm, profila UNP 100,  i 
betonskog čelika Ø 16 mm iz materijala S235JRG2, Č.0361), za izradu:  

• sekundarnih nosača  odnosno prilagodnih elemenata, tipiziranim oslonacima vodilica  kabine i 
protuutega, koji se ugrađuju po ugrađivaču dizala na visinskim odstojanju do 2 m; 

• sekundarnih nosača (profila UNP 100) na vrhu okna dizala za ugradnju montažnih uzengija/kuka 
• montažnih uzengija/kuka za nosivost 1000 kg (izrađenih u obliku slova „U“ iz betonskog čelika Ø 

16 mm).  
Sekundarni nosači i montažne uzengija/kuke  oblikuju se i položajno ugrađuju na osnovu izvedbenih 
nacrtnih podloga izrađenih po ugovornom ugraditelju dizala, na osnovu nacrtnih podloga iz 
strojarskog projekta ugradnje, odobrenih po glavnom nadzornom inženjeru ugradnje. Stavka 
podrazumjeva i antikorozivnu zaštitu. Pokrovna boja sekundarnih nosača i uzengija /kuka na vrhu 
okna dizala treba biti crvena. Obračun prema masi (težini) ugrađenih profila. Predvidiva količina:  
550 kg   

o) Troškovnikom za građevinsko obrtničke radove trebaju biti obuhvaćeni niže navedeni radovi, koji 
omogućuju ugradnju postrojenja dizala, izvedbu instalacija ventilacije okna dizala i WC-a  pristupnog 
dijela zgrade dizalu i izvedbi el. instalacija dizala za dizalo.  
• Dobava elemenata i montaža/demontaža skele ili montažnih podesta, unutar okna dizala, za montažu 

vodilica kabine i protutega, nosača kabine dizala, pogonskog sklopa, instalacije ventilacije okna, 
instalacije rasvjete i utičnica voznog okna, prema  podacima dobivenim od ugovornog ugraditelja 
dizala  

• Dobava i montaža/demontaža sigurnosnih ograda na izvedene otvore okna dizala do montaže vrata 
okna po ugraditelju dizala, radi izbjegavanja padova djelatnika izvođača i djelatnika zgrade u okno 
dizala. 

• Zidarska pripomoć za izvedbu: a) provrta promjera 11 cm ili odgovarajućih rupa u postojećem 
fasadnom zidu debljine  50 cm  (kom 6) i pregradnom zidu deblljine 15 cm, iznad postojećih 
spuštenih stropova postojećih uređenih WC-a (kom 9), b) rupe za električnu razdjelnicu ventilacije 
okna, u postojećem  fasadnom zidu pristupnog hodnika gabarita cca 80x80x30 cm. 
p) Troškovnikom za građevinsko obrtničke radove treba  se predvidjeti ličilačka obrada s prethodnim 
predradnjama, svih unutarnjih i vanjskih stijenki okna dizala, čelične konstrukcije okna dizala, 
sekundarnih nosača oslonaca  vodilica dizala,  montažnih kuka i oštećenih  zidnih površina pri  
izvedbi instaklacija ventilacije i prepravku instalacije grijanja. 

 
B.1.1.7.2 Tehnički podaci i smjernice za usklađenje projektnih rješenja  strojarske i 
elektrotehničke struke za ugradnju dizala   
   
Po  elektrotehničkom rješenju ugradnje dizala treba se rješiti: 



╚ ╦ 
LEKOTERM d.o.o.  
za inženjering 
31000 Osijek, Frankopanska 82                                                                                                                                                                                                                                               
Tel. 031/531-206; Fax:031/503-033   
e-mail: petar.leko@lekoterm.hr                                                                  
 

                                                                                                        Investitor:  Ministarstvo pravosuđa i uprave RH,  Zagreb, Ulica grada Vukovara 49 
                                                                                                        Građevina: Ugradnja dizala, Trgovački sud i Prekršajni odjel Općinskog suda u Osijeku 
                                                                                                        Lokacija: Osijek, Zagrebačka ulica 2 i Ulica kralja Zvonimira 3, k.č.br. 5887, k.o. Osijek 
                                                                                                        Broj projekta: LT 05-23 
                                                                                                        Zaj.ozn. proj: 005-23-MHM-diz 

 

 
 
MAPA 2                                GLAVNI STROJARSKI PROJEKT:  PROJEKT  UGRADNJE DIZALA                                    27 
 

a) Električno napajanje s glavne elektro razdjelnice zgrade smještene u prizemlju: 
• upravljačkog elektro ormara dizala (ERD) za  elektromotorni sklop dizala i drugih el. trošila 

postrojenja dizala:  400V, 50Hz, Pinst ≤ 4,8 kW (kabel PP00 5x4 mm2) 
• instalacije rasvjete i utičnica voznog okna dizala: 230V, 50Hz, Pinst≤ 1,5 kW (kabel PP00 5x2,5 

mm2) 
• upravljačkog elektro ormara (razdjelnice) ventilacije okna dizala (ER-VO): 230V, Pinstal.max.=1,0 

kW (kabel PP00 3x1,5 mm2) 
Napojni vodovi ne smiju prolaziti kroz okno dizala. 

b) Izrada i montaža elektro ormara (razdjelnice) ventilacije okna dizala (ER-VO), prema podatcima  
navedenim na „funkcijskoj shemi  grijanja i ventilacije okna panoramskog dizala“, iz grafičkog dijela 
strojarskog projekta. 
b) Instalacija rasvjete i utičnica voznog okna komplet s rasvjetnim tijelima, položajno u skladu s 

nacrtnim dijelom ovog projekta. Uključivanje i isključivanje rasvjete okna dizala treba biti 
omogućeno pomoću prekidača, položajno montiranih u oknu dizala, neposredno uz ulazna vrata u 
okno donje i gornje stanice dizala. Položajno rasvjetna tijela trebaju biti u kutu okna dizala izvan 
domašaja kabine dizala, teleskopski vrata okna dizala i protuutega, na razmaku (2,5 do max 7 m), u 
svakoj stanici dizala i jami okna dizala. Monofazna utičnica 230 V, treba biti montirana u jami okna 
dizala. 

c) Instalacija rasvjete etažnih prilaza ulaznim vratima u dizalo, najmanje osvjetljenosti 50 lx mjereno 
od poda i rasvjete ispred upravljačkog ormara dizala, najmanje osvjetljenosti 200 lx, mjereno od 
poda. 

d) Instalacija ožičenja  el. komponenti ventilacije okna dizala (troškovnikom strojarskog projekta  
predvidjeti će se dobava dvaju elektronskih termostata)  i ventilacije 6 postojećih WC-a (preko 
prekidača rasvjete i termoelektronskih prekidača-timera, koji se dobavlja po troškovniku strojarskog 
projekta a montiraju u kutiju ispod prekidača 

e) Instalacija uzemljenja/gromobranske instalacije dizala, povezivanjem metalnih masa gornje i donje 
stanice postrojenja dizala (vodilica kabine i protuutega) Č. pocinčanom trakom minimalnog presjeka 
60 mm2 na uzemljivač zgrade. 

f) Dobava i ugradnja videoportafona, (vanjske jedinice na portal dvorišnog ulaza u dizalo, a unutarnje 
jedinice u prostoriju vratar/zaštitar zbog)  mogućnosti video komunikacije osobe u  invalidskim 
kolicima s vratarnicom (žičana ili bežična izvedba). 

g) Dobava i ugradnja kabela za povezivanje upravljačkog  elektro ormara dizala (2.kat) i prostora 
vratara/zaštitara (prizemlje)  radi: 
• ostvaranja dvostrane govorne veze kabina dizala - vratar/zaštitar 
• deblokiranja/blokiranja vanjskih vrata u dvorišnoj stanici dizala (U/I.invalidi), koja se koriste 

isključivo za ulaz/izlaz invalidnih osoba u kolicima. 
Električne instalacije u voznom oknu montiraju se sa skele ili montažni podesta, koji se montiraju i  
demontiraju po izvođaču građevinsko obrtničkih radova 
Vozno okno dizala ne smiju sadržavati nikakve cjevovode, električne instalacije ili uređaje, osim onih 
potrebnih za ispravan rad i sigurnost dizala. 

 
                              
Osijek, travanj, 2023.                                                                Projektant: 
                                                                                                   mr. sc. Petar  Leko, dipl. ing. stroj 
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B.1.2 PRORAČUNI  
 
 
 
1. Polazni podatci 
 
2. Udarno opterećenje na dno jame voznog okna preko vodilica kabine  
    (kod prorade zahvatni uređaja kabine) 
 
3.Udarno opterećenje ispod odbojnika kabine 
 
4.Udarno opterećenje ispod odbojnika utega 
 
5.Opterećenje  ispod vodilica protuutega 
 
6. Potrebna snaga pogonskog motora 
 
7. Potrebni presjek napojnog el. voda 
 
8. Odabir  ventilacijske protukišne žaluzine okna dizala 
 
9. Proračun gubitaka topline za  pristupne hodnike dizala 
 
10. Odabir novih radijatora 
 
11. Proračun gubitaka topline za okno dizala 
 
12. Odabir elemenata ventilacije okna dizala 
 
13. Odabir elemenata venilacije dvaju WC-a  uz pristupne hodnike dizala  
 
 
 
 
 
        
 
Osijek, travanj, 2023.                                                                Projektant: 
                                                                                                   mr. sc. Petar  Leko, dipl. ing. stroj 
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1. Polazni podatci 
 
• proračunska nosivost dizala: Q=630 kg 
• proračunska masa kabine: P=650 kg 
• proračunska masa  pogona: M=190 kg 
• proračunska masa viseći kabela: Hk=6kg 
• proračunska masa remenja: S=10 kg 
• ovješenje: 2:1 
• brzina dizanja: 1m/s 
• visina dizanja h= 940 cm= 9,4 m 
 
2. Udarno opterećenje na dno jame voznog okna preko vodilica kabine  
    (kod prorade zahvatni uređaja kabine) 
  
P11=1,5*g* (Q*P*Hk) + qvk*Lvk*g=1,5*9,81(630+650+6) +8,55*14,65*9,81=18924+1191=20115N=  
21 kN 
 
Za vodilice kabine  (T82/A- primjerena za dizala nosivosti 630 kg) specifična masa po m dužnom 
qvk=8,55 kg/m i  dužina vodilica Lvk= Hdiz.+ Hjame +Hz.post= 9,4 +1,45+3,8=14,65 m 
 
3.Udarno opterećenje ispod odbojnika kabine 
 
P12=4Q*P*Hk)*g/Bk= 4*(630+650+6)*9,81/2=25231n= 26 kN 
Bk= 2 (proračunski broj odbojnika) 
 
4.Udarno opterećenje ispod odbojnika utega 
  
P13= 4*G*g /Bo= 4*955*9,81/1=37474 N= 38 kN 
Bk= 1(proračunski broj odbojnika) 
G=Q +P/2=630+650/2=955 kg 
 
5. Opterećenje  ispod vodilica protutega 
 
P17=1,5*g*(G+M/2)+qvu*Lvu*g=1,5*9,81(955+190/2)+9,81*12,3*10=15726+1207=16934 =17kW 
Za vodilice protuutega (T8D/B- primjerena za dizala nosivosti 630 kg) specifična masa po m dužnom 
qvp=12,3 kg/m i  dužina vodilice  u konkretnom slučaju Lvu=10 m  
 
6. Potrebna snaga pogonskog motora 
 
Nm=g*(Q/2+S)*vk*10-3/η=9,81( 630/2+10)*1*10-3/0,85=3,82 kW 
Nmn=1,25Pm=4,8kW Ip=14,8 A; In= 10,1 A 
 
7. Potrebni presjek napojnog el. voda 
 
S= (30,5*l*Ipd*cosφ)/λ*u= (30,5*50*24,8*1)/56*11,4=3,36 mm2 
Ipd=Ip+Id=14,8+10=24,8A max potrebna struja za sve potrošače dizala 
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L=30 m duljina napojnog voda 
U=0,3U=0,03*400=12V dozvoljen pad napona 
λ=56 za bakar 
Odabire se kabel PPOO 5x6 mm2 
 
8. Odabir  ventilacijske protukišne žaluzine okna dizala 
 
Potrebni efektivni presjek žaluzine: 
Aef= (0,01do 0,025) Aokna= (0,01 do 0,025) (1,7*1,9)= 0,0306 do 0,0765 m2 
Aef. min=0,1000 m2=1000 cm2 
Odabire se čelična protukišna  fiksna žaluzina  u sklopu s elektromotornom  čeličnom žaluzinom 
proizvod Klimaoprema d.o.o. Samobor Oznake FŽ+RŽ-P 600X345-OZ ili jednakovrijedna.  
Aefž= (0,6x0,345)-0,08= 0,127m2=1270 cm2 
 
9. Proračun gubitaka topline za  pristupne hodnike dizala 
  
Procjena: 
 
Qg= k*A+dt=1,3* ((3*( 1,14+2,21+0,65++0,9+1)3,8  +6 +6))* (18+16)= 79,3=1,3*80* 34=  3536 W  
 Qg1= 3536/3=1178 W = 1200 W (za jednu etažu) 
 
10. Odabir novih radijatora 
 
Odabire se  za  svaki pristupni hodnik, ventilski  pločasti radijator  bijele boje (RAL 9010), Vogel & 
Noot oznake 22 KV -600X1200 (visina 600 mm a dužina 1200 mm ili jednakovrijedan) koji pri 
temperaturnom režimu ogrijevne vode 80/60 oC (priključak zgrade na toplinski sustav grada Osijeka) i 
prostorijskoj temperaturi + 20 oC, može odati 2626 W. 
 
11. Proračun gubitaka topline za okno dizala 
 
Procjena: 
 
Qg= k*A+dt=1,4*(( 2,2+2,1)*2*15,3+2* (2,1*2,2)) *(5+16) – 3;5 *(2,1* 3,8)*5(+16) = 
1,4*140,82*21 -  3,5 * 7,98*21=  4140- 587 = 3550 W  
 
12. Odabir elemenata ventilacije okna dizala 
 
Procjena: 
 
Potrebni volumni protok za cirkulaciju toplog prostorijskog zraka temperature + 20oC, kroz okno dizala: 
V= Q/( ρ*cp*dt)= 3550/ (1,25*1010*25)= 0,113 m3/s= 405 m3/h 
 
• Odabire se  radijalni cijevni ventilator u protubučnom kućištu, proizvod Helios oznake SB 200C ili 

jednakovrijedan.  

• protok zraka 500 m3/h, pri naporu ventilatora dpt= 180 Pa  (dpext= 90 Pa),  
• priključci za ventilacijske kanale: Ø 200 mm 
• el. priključak: 230V, P<0,2 kW) 
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• Stropni distributer zraka sa priključnom zvučno izoliranom kutijom proizvod Klimaoprema Samobor 

oznake ANA 22+UR 425X325 +PK 1x Ø 200 -Z ili jednakovrijedan proizvod. 

• Sapnica za zrak proizvod klimaoprema Samobor oznake SAP-F Ø 200 mm ili jednakovrijedan 
proizvod. 

13. Odabir elemenata venilacije dvaju WC-a  uz pristupne hodnike dizala  
 
• Odabire se odsisni  ventilator za ugradnju na vanjski zid, proizvod Helios oznake AV 100, (protok 

70 m3/h pri dpex= 70 Pa a dptot = 180 Pa;  priključak kanala Ø 100 mm, 230 V, 80 W, Imax= 0,35A, 
priključak na nižu brzinu rada), kom 6 

• Termoelektronski prekidač-timer s varijabilnim vremenom dodatnog rada proizvod Helios oznake  
tip ZT (230 V, I= 4 A, gabariti 32x40x14 mm), za ugradnju u priključnu kutiju prekidača rasvjete 
(kom 6) 

• Metalni zračni ventil za odsis zraka  promjera 100 mm, proizvod helios oznake MTWA 100 ili 
jednakovrijedan proizvod (kom 6) 

        
Osijek, travanj, 2023.                                                                Projektant: 
                                                                                                   mr. sc. Petar  Leko, dipl. ing. stroj 
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B.1.3 DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA ZA 
GRAĐEVINU 
 
 
 
 
B.1.3.1 Dokazi  o ispunjavanju temeljnih zahtjeva  glede mehaničke otpornosti  i stabilnosti 
 
B.1.3.2 Dokazi  o ispunjavanju  temeljnih zahtjeva u slučaju  požara – prikaz mjera zaštite od požara 
 
B.1.3.3 Dokazi  o ispunjavanju temeljnih zahtjeva  glede higjene, zdravlja i okoliša 
 
B.1.3.4 Dokazi  o ispunjavanju temeljnih zahtjeva  glede pristupačnosti i sigurnosti tijekom  uporabe 
 
B.1.3.5 Dokazi  o ispunjavanju temeljnih zahtjeva  glede zaštite od buke 
 
B.1.3.6 Dokazi  o ispunjavanju temeljnih zahtjeva  glede gospodarenja energijom  i očuvanja topline 
 
B.1.3.7 Dokazi o ispunjavanju uvjeta zaštite postojeće građevine kao nepokretnog kulturnog dobra 
 
 
 
 
Osijek, travanj, 2023.                                                                Projektant: 
                                                                                                   mr. sc. Petar  Leko, dipl. ing. stroj 
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B.1.3.1 DOKAZI  O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA  GLEDE MEHANIČKE 
OTPORNOSTI  I STABILNOSTI 
 
Položajno dizalo je odmaknuto od temelja i fasade postojeće zgrade, tako da neće negativno utjecati na 
mehaničku otpornost i stabilnost postojeće zgrade. Projektantima građevinske i arhitektonske struke 
dana su opterećenja  od stroja (uređaja) dizala na nacrnima ovog projekta, s kojima će ono djelovati na 
pod jame dizala, krov dizala i obložne stijenke okna dizala.  
 
B.1.3.2 DOKAZI  O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA U SLUČAJU  POŽARA - 
PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Postojeća  četveroetažna zgrada, za koju se projektira i planira ugradnja  elektromotorno pogonjenog 
dizala je jedan požarni odjeljak, zbog čega se na projektiranje i ugradnju dizala ne postavljaju posebni 
zahtjevi glede zaštite od požara. Investitor nije postavio zahtjev da dizalo bude evakuacijsko (za slučaj 
požara). U  provedenom postupku „utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja“, Ministarstvo 
unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba 
inspekcijskih poslova Osijek, nije izdalo posebne uvjete. 
 
 
B.1.3.3 DOKAZI  O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA  GLEDE HIGJENE, 
ZDRAVLJA I OKOLIŠA 
 
Neophodna ventilacija kabine dizala, oblaganje unutarnjih stijenki kabine dizala i izvedba pozivnih 
kutija na portalima ulaznih postaja, s kojima se utječe na higijenu i zdravlje, rješava se projektiranjem 
odnosno konstrukcijom dizala kao industrijskog proizvoda,  u skladu sa   Pravilnik o sigurnosti dizala 
(NN br. 58 /2010, 20/2016 ). Ventilacija kabine obavljati će se pomoću ventilatora na kabini koji usisava 
zrak iz okna kabine i ili iz predprostora staničnih postaja dizala.Ventilacijski protok kabine definira se 
na osnovu nazivnom broju osoba  kabine. Sve obloge i rukohvati unutar kabine dizala i obloge pozivnih 
kutija biti će u izvedbi od nehrđajućeg čelika koji se lako čisti. 
 
Ventilacija okna dizala a stim i prostora smještaja pogona dizala, rješava se ovim projektom u skladu s 
građevinskom regulativom. Predviđena je kao prirodna ventilacija pomoću ventilacijskog otvora na vrhu 
okna (Aef=1000 cm2 i procjepa uz vrata okna dok su zatvorena ili intezivnije dok su otvorena. 
Kretanjem kabine kroz okno dizala dolazi do pozitvnog mješanja zraka s vrha i dna okna. 
Ne postoji nikakva opasnost uvlačenja nepoželjnih isparenja i plinova prirodnom ventilacijom u okno 
dizala indirektno i u kabinu dizala.  
 Ne postoji nikakva opasnost za okoliš od predmetnog dizala. 
 
B.1.3.4 DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA GLEDE  PRISTUPAČNOSTI 
I SIGURNOSTI TIJEKOM  UPORABE 
 
PRISTUPAČNOST 
 
 U skladu s Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN 78/13) predmetnim projektnim rješenjem   osigurava se: pristupačnost invalidnim 
osobama  i osobama smanjene pokretljivosti, svim visinski odvojenim etažama građevine, pomoću  
dizala s elektromotornim pogonom. 
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/290469.html
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SIGURNOST UPOTREBE 
 
Mnogobrojni uvjeti sigurnosti  za otklanjanje  opasnosti  koji bi mogli nastati tijekom uporabe dizala, 
sadržani su u relevantnim propisima za dizala  Pravilniku o sigurnosti dizala , NN br. 58 /2010 20/ 
2016,  Pravilniku o sigurnosti dizala u uporabi (NN 5/2019) i normama na koje se ti pravilnici 
pozivaju, koje su dužni ispuniti potencijalni  proizvođači i ugrađivači dizala. 
Ovim projektom definirane gabaritne mjere okna dizala primarno jame okna i visine gornje postaje, 
zahtjevana veličina ulaznih vrata na oknu dizala i vrata kabine dizala, te tlocrtni unutarnji gabariti kabine, 
omogućuju  potencijalnim proizvođačima i ugrađivačima dizala, ispunjavanje svih zahtjevanih uvjeta 
sigurnosti tijekom  uporabe.  
Temperatura zraka u oknu dizala ne smije padati ispod +5oC (u zimskom periodu) niti prelaziti 
temperaturu + 40oC (u ljetnom periodu), zbog sigurnosti korištenja dizala (utjecaja temperature na el. 
komponente dizala). Da bi se tom zahtjevu udovoljilo pored odzračnog otvora na vrhu okna dizala 
(kombinirane žaluzine 600x345 mm), ptredviđeno je korištenje zasebne ventilacije za recirkulaciju 
toplog zraka zgrade, kroz okno dizala (pri niskim vanjskim temperaturama u zimskom periodu 
korištenja), koja će raditi automatski prema temperaturi zadanoj na elektronskom termostatu (+7 oC) , 
koji se ugrađuje unutar okna dizala u prostoru gornje stanice dizala. 
Predviđene kombinirane žaluzine  na vrhu i pri dnu okna dizala, sa elektromotornim pogonima, 
omogućiti će intezivnu prirodnu ventilaciju okna dizala, koja će onemogućavati visoke temperature 
zraka u oknu (iznad + 40 oC) pri visokim vanjskim temperaturama. 
Istaka čelične konstrukcije u okno od 15 cm  (0,15 m) u granicama  je dozvoljenih istaka u okno ≤ 0,15 
m, (bez potrebe podizanja ograda ili skošenja radi onemogućavanja stajanja  servisera i drugih osoba na 
njih pri vožnji na kabini). 
 
B.1.3.5 DOKAZI  O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA   GLEDE ZAŠTITE OD BUKE 

Pri pogonu dizala javlja se buka od pogonskog stroja, trenjem kabine na vodilicama, otvaranjem 
/zatvaranjem vrata, proradom zahvatnih naprava kabine i sl. Djelomično se prigušuje u oknu dizala i na 
stijenkama kabine, tako da neće premašivati  u kabini  dopuštenu vrijednost Lp ≤ 45 dB(A). Prigušenje 
buke u pregradnim stijenkama zgrade do prostorija  sudnice, je veliko tako da u njima buka od dizala  
sigurno neće prelaziti dozvoljenu vrijednost LRAFmax,nT ≤ 30 dB(A). Zbog navedenog  projektom nije 
predviđeno dokazivanje,  mjerenjem buke po ovlaštenim pravnim osobama. 

B.1.3.6 DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA GLEDE GOSPODARENJA 
ENERGIJOM I OČUVANJEM TOPLINE 
 
Ne postavljaju se posebni zahtjevi na izvedbu dizala relevantnim tehničkim propisima „Tehnički propis 
o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama“ (NN 128/15, 70/18, 86/18) 
 
B.1.3.7 DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA ZAŠTITE POSTOJEĆE GRAĐEVINE KAO 
NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA 
 
Predmetnim investicijskim zahvatom ugradnje dizala, uz dvorišnu fasadu postojeće građevine, 
strojarskim projektom ne unose se elementi kojima bi se utjecalo na zaštitu postojeće građevine kao 
nepokretnog kulturnog dobra.                    
        
Osijek, travanj, 2023.                                                                Projektant: 
                                                                                                   mr. sc. Petar  Leko, dipl. ing. stroj 
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B.1.4 OPĆI I TEHNIČKI UVIJETI IZVOĐENJA 
 
B.1.4.1 OPĆI UVJETI IZVOĐENJA STROJARSKIH INSTALACIJA 
 
B.1.4.1.1. UVODNE NAPOMENE  
 
Ovi uvjeti reguliraju i specificiraju 

1. prava, dužnosti i obveze investitora, izvođača radova i projektanta ovom projektnom 
2. dokumentacijom tretiranog postrojenja ili instalacije 
3. izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u troškovniku 
4. montažu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije 
5. garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije 

 
Stavke iz ovih općih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim: 

1. ako nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i izvođača radova 
2. ako nije drugačije regulirano Zakonom 

 
B.1.4.1.2 UGOVARANJE 
 

1. Zaključivanjem ugovora o izvođenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, 
izvođač radova usvaja sve točke ovih općih uvjeta kao i tehničkih uvjeta koji su dio ove 
dokumentacije i isti se tretiraju kao dio ugovora o izvođenju radova. 

2. Sukladno važećim zakonskim propisima investitor može na osnovi ove projektne dokumentacije, 
kada je ista revidirana i odobrena od nadležne službe, zaključiti i ugovor o isporuci i montaži 
opreme i materijala pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova. 

3. Investitor može zaključiti ugovor samo sa onim izvođačem radova koji je registriran za izvođenje 
radova specificiranih troškovnikom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuće 
reference. 

4. Prije sklapanja ugovora izvođač radova dužan je proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu 
u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnost nabavke opreme i 
materijala, mogućnost transporta, unošenja i montaže opreme, naročito opreme većih gabarita i 
specijalnih zahtjeva. 

 
5. U slučaju bilo kakvih primjedbi i-ili nejasnoća u smislu prethodno navedenih, izvođač radova je 

dužan iste, prije sklapanja ugovora, razriješiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom 
nahođenju o tome se pismeno obratiti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti 
bilo kakvih naknadnih potraživanja s naslova opisanih radnji. 

6. U slučaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvođač radova je 
dužan za to ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora.  

7. Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehničkim normama, 
propisima i standardima važećim za predmetne radove. Svaka izmjena i nadopuna opsega radova 
iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, sporazumno se utvrđuje u pismenom obliku u pogledu 
cijena i rokova, te potpisuje od strane investitora i izvođača radova. 

 
B.1.4.1.3 PRIPREMA RADOVA 
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1. Izvođač radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na građevini 

osobu u skladu sa zakonskim propisima i o tome pismeno obavijestiti investitora. 
2. Izvođač radova je obvezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja radova od 

početka do završetka istih, sa spiskom radnika na građevini. Usuglašena dinamika radova treba 
biti izrađena na način da ista ne remeti kontinuitet proizvodnje ili investitora. 

3. Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvođaču projektnu dokumentaciju 
za izvođenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smještaj opreme, materijala i alata, 
čuvarsku službu, vatrogasnu službu na mjestima gdje može doći do požara, te priključak 
električne energije i vode na mjestu radova, bez naknade. 

4. Prije početka radova izvođač radova dužan je detaljno proučiti i provjeriti projektnu 
dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno potrebne 
izmjene i dopune iz naknadnih razloga, više sile ili sl. i o tome pismeno zatražiti suglasnost 
projektanta i investitora. 

5. Izvođač radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj 
dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje projektiranog postrojenja i 
instalacije već postoji neko drugo postrojenje ili instalacije koje ne dopuštaju da se radovi izvedu 
prema projektnoj dokumentaciji. 

6. Također je izvođač radova dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i drugih 
radova (stupanj izvedenosti) kao i građevinske mjere vezane za postavljanje strojarskog 
postrojenja i instalacije. Pri tom je bitno sagledati raspoloživ prostor, kote, mogućnost unašanja 
opreme i sve ostale relevantne čimbenike. 

 
B.1.4.1.4 OPREMA 
 

1. U projektirano postrojenje ili instalaciju izvođač radova dužan je ugraditi opremu specificiranu 
projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima 
navedenim u istoj.  

2. Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih radova koji treba ugraditi, 
osim materijala koji je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova treba dopremiti na 
mjesto ugradnje. 

3. Sva oprema i materijal moraju biti kvalitetni, odgovarati odgovarajućem standardu (HR standard, 
a ako nema odgovarajućeg HR standarda moraju odgovarati nekom priznatom svjetskom 
standardu) i biti propisano označeni.  

4. Za svu ugrađenu opremu izvođač treba pribaviti  izjave o sukladnosti, kojim proizvođač ili 
njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj izjavljuje da oprema (stroj) 
stavljen na tržište zadovoljava sve bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve, koji se na njega 
primjenjuju. Za  ugrađene materijale trebaju biti pribavljeni certifikati kojima  se  garantiraju 
deklarirane   tehničke karakteristike i kvalitet upotrijebljenih  komponenti. 

5. Za svu opremu  i materijale izvođač treba od proizvođača  pribaviti upute za instaliranje i 
korištenje na hrvatskom jeziku i sukladni njima izvesti montažne radove i prirediti 
dokumentaciju za održavanje koje predaje investitoru po završetku izvođenja radova 

6. Prilikom utovara, istovara, manipulacije na građevini, opremom i materijalima treba pažljivo 
manipulirati, kako ne bi došlo do onečišćenja i oštećenja istih. 

7. Također treba obratiti pažnju na zaštitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. 
8. Ugrađivati se smije samo ispravna oprema. Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola 

iste. O uočenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvođač radova i prijevoznik. O 
tome se obavještava investitor i isporučitelj opreme. 
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9. Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i onda kada je 
ista već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu i kvalitete postrojenja ili 
instalacije. 

 
B.1.4.1.5 IZVOĐENJE RADOVA 
 

1. Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvođača 
radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rješavati aktualnu tehničku 
problematiku na građevini. Izvođač radova postrojenja ili instalacije dužan je isto izvesti tako da 
bude funkcionalno, trajno i kvalitetno. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim tehničkim 
propisima, normativima, standardima. 

2. Ukoliko izvođač radova utvrdi da se uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u projektnoj 
dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne službe radovi 
bili izvedeni na uštrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, dužan je o 
tome pismeno izvijestiti investitora, da ovaj prekine započete radove. Ako investitor to ne učini, 
snosi punu odgovornost za nastalu štetu. 

3. Ako izvođač radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili 
nadzorne službe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili 
instalacije. 

4. Pri ugradnji, puštanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja 
potrebno je strogo se pridržavati uputa proizvođača ugrađene opreme. 

5. Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi montažni dnevnik koji mora 
kontrolirati i potpisivati nadzorna služba investitora. U montažni dnevnik unosit će se svi podaci 
o građevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteškoće u radu kao i sve izmjene 
koje se ukažu tijekom izvođenja radova u odnosu na tehničku dokumentaciju. Svi podaci uneseni 
u montažni dnevnik, potpisani od strane nadzorne službe investitora i rukovoditelja radova 
izvođača, obvezni su za obje strane. 

6. Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju unosi sve 
izvedene radove, isporučenu opremu i materijal. Građevinska knjiga služi kao baza za 
sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehničkom pregledu i konačnom obračunu. Ista 
se potpisana od njega i nadzorne službe predaje investitoru. 

7. U slučaju da tijekom izvođenja radova dođe do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije 
kriv izvođač radova, nadzorna služba investitora je dužna vrijeme prekida ili zastoja radova 
upisati u građevinsku knjigu ili montažni dnevnik. Vrijeme zastoja ili prekida obračunava se 
vrijednošću režijskog sata izvođača radova po prisutnom radniku. 

8. U slučaju nastupa više sile koja se zapisnički obostrano konstatira, izvođač radova nema pravo 
na naknadu za vrijeme trajanja prekida radova. Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog 
razloga za koje je odgovoran izvođač radova, ili ako isti učini materijalnu štetu na građevini ili 
uređajima investitora, dužan je učinjenu štetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Šteta se mora 
utvrditi zapisnički između zainteresiranih strana. 

9. Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti 
odustane od ugovora, investitor je dužan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku započetu 
fazu radova kao završenu. 

10. Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno pravilima struke investitor ima 
pravo radove prekinuti i povjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret izvođača radova 
potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor s 
drugim izvođačem radova. 
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11. Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom izvođač radova je dužan 
investitoru podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom se ti 
radovi specificiraju. 

12. Po završetku radova investitor je dužan u roku najviše 15 dana dati svoje primjedbe na izvedene 
radove, a po otklanjanju istih preuzeti instalaciju. 

 
B.1.4.1.6 DOKUMENTACIJA 
 

1. Radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izrađuje i isporučuje izvođač radova. 
2. Izvođač radova dužan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju 

ili instalaciji nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne 
dokumentacije izvedenog stanja isporučiti investitoru u dva primjerka. 

3. Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva 
primjerka.Upute se sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene 
funkcijske sheme. 

 
B.1.4.1.7 NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA 
 

1. Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i o 
tome pismeno obavijestiti izvođača radova. 

2. Nadzorna služba ovlaštena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje 
ugovorenih radova kao njegov opunomoćenik. 

 
B.1.4.1.8 PREUZIMANJE INSTALACIJA 
 

1. Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i 
priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da očisti gradilište i da sva ostala 
prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da u svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, 
pranjem, i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i 
da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno 
čišćenje ulaze u cijenu rada. 

2. Nakon obavljene montaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili 
instalacije, te obavljenog probnog pogona, izvođač radova daje investitoru zahtjev za 
primopredaju postrojenja ili instalacije. 

3. Investitor je dužan u roku od 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o 
obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od izvođača radova preuzeti 
postrojenje - instalaciju. 

4. Izvođač radova je dužan prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu relevantnu 
dokumentaciju, postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u 
prostoriji iz koje se rukuje istima. 

5. Na zahtjev investitora izvođač radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad 
ga investitor preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora. Troškove pogonskog medija 
i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor. 

6. Troškove primopredajne komisije u cjelosti snosi investitor. 
 
B.1.4.1.9 GARANCIJA 
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1. Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili 

instalacije pod uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno kako je predviđeno 
projektnom dokumentacijom, odnosno pravilima struke. 

2. Izvođač radova daje garanciju na izvedene radove od dana primopredaje radova za period 
preciziran ugovorom. Ako garantni rok nije preciziran ugovorom smatrat će se iznosi od dvije 
godine . 

3. Izvođač radova daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te ugrađenu 
opremu i materijal koji nije certicifiran (atestiran) ili nije pod garancijom proizvođača. Za 
ugrađeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvođač radova vrijede tvorničke garancije 
proizvođača istih. Garancija ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva 
nestručnim rukovanjem i održavanjem od strane investitora ili pak uslijed više sile. 

4. Izvođač radova je dužan u garantnom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na postrojenju 
ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koji daje garanciju, a po pozivu investitora u 
zakonskom roku. Ukoliko izvođač radova to ne učini u vremenu koje je prema naravi nedostatka 
potrebno da se otkloni, investitor mora otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlaštenoj 
organizaciji, a na trošak izvođača radova. 

 
B.1.4.1.10 ZAVRŠNI RAČUN 
 

1. Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti 
ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju. 

2. Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvoditelj i dužan je otkloniti nedostatke 
(izmjene materijala, ponovljen rad i slično). 

3. Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu 
gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku. 

4. Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji troškovnika, predviđen za taj 
rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama. 

5. Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se 
utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u 
pravu. 

6. Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u 
ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno 
naplaćuju. 

7. Iz prethodno navedenog slijedi da jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna 
sredstva, brtvila, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal. Jedinična cijena po jedinici mjere 
obuhvaća: 
 dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici 
 transport vanjski i na gradilištu 
 ugradnju i testiranje 
 preuzimanje od strane nadzora 

 
B.1.4.1.11 SPOROVI 
 

1. U slučaju spora, koji bi proizašao iz općih  uvjeta, a koji bi nastao za vrijeme  izvođenja radova  
ili  unutar garantnog roka, sporazumno rješenje donosi se komisijski. U toj komisiji obavezno 
treba da su zastupani predstavnik investitora i izvoditelja.   

2.  Za slučaj spora , koji se ne može rješiti komisiski, rješenje se treba tražiti kroz arbitražu vještaka 
, odnosno pred nadležnim sudom. 
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B.1.4.2 POSEBNI UVJETI IZVOĐENJA ZA DIZALO I KOSU PODIZNU  
        SKLOPIVU PLATFORMU  
 
Napomena:   
 
U ovoj projektnoj dokumentaciji izraz „izvođač radova –izvoditelj“ koristi se na osnovu građevinske 
regulative koja proizlazi iz  važećeg Zakon o gradnji (NN RH 153/13; 20/17; 39/19;125/19),  
izraz   „ugraditelj“   koristi se na osnovu  važećih Pravilnika o sigurnosti dizala (NN br. 58 /2010, 
20/2016.) i Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN 5/2019  a izraz „proizvođač“ na osnovu važećeg  
Pravilnik o sigurnosti strojeva (Narodne novine RH 28/11) 
 
1.Dizala i kose podizne platforme su industrijski proizvodi  koji se proizvode, sklapaju i ugrađuju u 
građevini  odnosno uz građevinu, na mjestima  uređenim ili izgrađenim po građevinskim izvođačima  na  
osnovu glavnih projekata izrađenima osnovu  relevantne građevinske regulative (pravilnika i tehničkih 
propisa). Po ugradnji po ugrađivaču (ne izvođaču) postaju sastavni dio građevine. 
 
2 Projektiranje, proizvodnja, dokazivanje kvalitete i ugradnja dizala kao industrijski proizvoda 
regulirana Pravilnikom o sigurnosti dizala (NN br. 58 /2010, 20/2016.) i važećim normama na koje se 
poziva (HRN EN 81-20: 2014;  HRN EN 81-50: 2020; HRN EN 81-70: 2018;)  
 
3.Projektiranje, proizvodnja, dokazivanje kvalitete i ugradnja kosih podizbni platformi kao industrijskog 
proizvoda, regulirana  je Pravilnikom o sigurnosti strojeva (Narodne novine RH 28/11) i važećim 
normama na koje se poziva (HRN EN 81-40:2008).  
 
4. Po ugovranju ugradnje ili po zahtjevu investitora u toku ugovaranja ugradnje dizala i kosih podizni 
platformi), nadzorni inženjer  investitora, po usporedbi zahtjeva iz  predmetnog projekta ugradnje i 
dijelova tehničke dokumentacije potencijalnog proizvođača (ugraditelja) dizala, daje svoj stav odnosno 
potvrđuje adekvatnost. Potvrdu upisuje u građevinski dnevnik neposredno prije otpočinjanja radova 
ugradnje. 
 
5. Odgovornost projektanata za izgradnju građevine (arhitektonske, građevinske, strojarske i 
elektrotehničke) odnosi se na  propisane temeljne zahtjeve građevine a ne na  propisane temeljne  
zahtjeve sigurnosti i zdravlja industrijskih  proizvoda.  
 
6. Projektom ugradnje dizala, koji se izrađuje u fazi izrade glavih projekata, definiraju se bitne 
karakteristike dizala (na temelju inžinjerske procjene i poznavanja tehničkih karakteristika realno tržišno 
dostupnih dizala), kako bi se pravovremeno osiguralo i moglo provjeriti ispunjavanje temeljnih zahtjeva 
za građevinu. Precizni  odnosno detaljni izračuni vrijednosti veličina kojima dizalo djeluje na građevinu 
(opterećenje dna jame okna dizala, izračun el. snage dizala i sl.) ili obratno  mogući utjecaji građevine 
na konstrukciju i funkcinalnost dizala, a koji zalaze u sferu konstrukcije  dizala ili njegova pogona 
(odstupanja vertikalnosti stijenki  okna dizala, detalji izvedbe praga ulaza u okno i kabine dizala, ulazi 
spojni kablova i hidrauličkog crijeva u okno dizala,  razmještaj rasvjetni tjela okna dizala, pozicija kuka 
na stropu dokna dizala isl.) sastavni su dio tehničke dokumentacije dizala, koji izrađuje proizvođač 
odnosno ugraditelj.  
 
6. Obveza je izvođača građevinskih radova: izvedba  odgovarajućeg okna dizala i uređenje pristupa 
građevini na koje se može montirati kosa podizna platforma, ugradnja  kuka u strop okna dizala, 
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postavljanje i demontaža skele za montažu dizala i postavljanje zaštitni elemenata pristupa otvorima u 
okno dizala, bez obzira u kojim projektima su definirani (arhitektonskom projektu građevine  ili 
strojarskom projektu ugradnje dizala) 
 
7.Obveza je izvođača elektrotehničkih radova izgradnje građevine, izvesti u skladu s elektrotehničkim 
projektom zgrade:  priključni kabel na elektrokomandni ormar dizala odnosno elektrokomandni ormar 
podizne platforme, uzemljenje u oknu dizala i povezati metalne mase dizala na njega, izvesti instalaciju 
rasvjete i utičnica u oknu dizala  i  izvesti rasvjetu mjesta ugradnje el. komandni ormara. 

 
8. Projekt ugradnje dizala  i kose podizne platforme, ne sadrži dokumentaciju i dokaze koje ugraditelj 
(proizvođač) premetnog dizala i podizne platforme, osigurava svojom tehničkom dokumentacijom 
(projektno - konstrukcionom), proizvodnjom, ugradnjom, ocjenjivanjem sukladnosti,  odnosno one 
elemente koji su uređeni Pravilnikom o sigurnosti strojeva (NN RH 28/2011) i Pravilnikom o sigurnosti 
dizala (NN br. 58 /2010, 20/2016.) 

 
 
Osijek, travanj, 2023.                                                                Projektant: 
                                                                                                   mr. sc. Petar  Leko, dipl. ing. stroj 
. 
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B.1.5 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
B.1.5.1 OSNOVNI ZAHTJEVI ZA KONTROLU KVALITETE I OSIGURANJE  
            KAKVOĆE RADOVA 
 

Kako bi se osiguralo da predmetno dizalo, ventilacija  okna dizala i rekonstruirani dijelovi instalacije 
grijanja imaju primjerenu funkcionalnost i sigurnost u korištenju i ispunjavaju temeljne zahtjeve za 
građevinu,  primjerene svojoj namjeni, sudionici izgradnje (investitor, izvođači radova i  ugraditelji, 
projektant i nadzorni inženjer) i vlasnik odnosno korisnik građevine, moraju  ispuniti odnosno 
ispunjavati svoje zakonske i stručne obveze: 

 
1. Investitor mora izvođenje radova povjeriti registriranom izvođaču za izvođenje građevinsko 

obrtničkih radova  i  ovlaštenom ugraditelju dizala i osigurati stručni nadzor nad izvođenjem 
radova 

 
2. Izvođač radova je dužan izvoditi  odnosno izvesti radove u skladu sa važećim Zakonom o gradnji, 

predmetnim projektom i tehničkoj dokumentaciji proizvođača, drugim relevantnim zakonima i 
propisima,  primarno hrvatskim normativima i pravilima struke,  stručno i kvalitetno.  
 

3. Ugraditelj dizala dužan izvesti radove u skladu sa važećim Pravilnikom o sigurnosti dizala (NN 
br. 58 /2010, 20/2016.) i Pravilnikom o sigurnosti strojeva (Narodne novine RH 28/11 
 

4. Projektant  je odgovoran: 
 

– da  po projektu izvedena ugradnja stroja za dizanje, novoprojektiranih instalacija ventilacije i 
djelomična rekonstrukcija postojećih instalacija grijanja zgrade,  ne utječu negativno na  bitne  
odnosno temeljne osobine građevine,  za koju su ugrađuju odnosno u kojoj su ugrađeni. 

– da projektirani dizalo ima  izborno potrebni kapacitet i funkcionalnost 
 
5. Nadzorni inženjer, je odgovoran, da  izvođenje radova ugradnje dizala bude provedeno u skladu 

sa Zakonom o građenju, drugim relevantnim zakonima i propisima, hrvatskim normativima i 
pravilima struke. Osobito je dužan provjeriti: 

- osposobljenost izvođača radova (registraciju, ispunjavanje  zakonskih uvjeta odgovorne osobe 
za izvođenje radova, osposobljenosti i ovlaštenja servisera, majstora za izvođenje zavarivačkih 
radova itd.) i ovlaštenje ugrađivača dizala. 

- kontinuirano pratiti kvalitetu izvođenja radova i dokazivanje njihove kakvoće  
- po završetku radova sastaviti završno izvješće i sudjelovati u komisijskoj primopredaji  

građevinskih  radova  između izvođača i investitora.  
 

6. Vlasnik odnosno korisnik predmetnog dizala, dužan je osigurati  njihovo korištenje i održavanje, 
tako da tijekom njihova trajanja pored funkcionalnosti i kapaciteta budu očuvani „bitni zahtjevi 
građevine“  za predmetni tip  postrojenja odnosno proizvoda  

 
B.1.5.2 DOKAZI KVALITETE ZA POJEDINE MATERIJALE, UREĐAJE I OPREMU, 
            PRIJE UGRADNJE 
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1.Ugrađivati se mogu samo oni materijali, uređaji i oprema čija je kvaliteta dokazana certifikatima 
proizvoda (atestima) izdanim po ovlaštenoj pravnoj osobi i izjavama o sukladnost proizvoda (izdane 
po proizvođaču).  
 
2. Izjve o sukladnosti i certifikate dužan je pravovremeno prikupiti izvođač radova a pregledati 
nadzorni inženjer prije ugradnje. 
 
3. Navedeni dokazi kvalitete trebaju biti prikupljeni za sve materijale,uređaje i opremu  
 
4.Svi materijali, uređaji i oprema trebaju biti propisano označeni. 
 

B.1.5.3 DOKAZI KVALITETE PO UGRADNJI  I IZVOĐENJU RADOVA 
 

a) Dokazi kvalitete za dizalo i podiznu platformu koje je ugraditelj dužan osigurati i postupkom  
primopredaje predati investitotu, u skladu  sa Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br. 58 /2010, 
20/2016.) i Pravilnikom o sigurnosti strojeva (Narodne novine RH 28/11) 

 
• tehnička dokumentacije za ugradnju i stavljanje u uporabu  
• izjave o sukladnosti za dizalo i podiznu platformu 
• postavljene CE oznake  o sukladnosti za dizalo i podiznu platformu 
• uputa za korištenje i održavanje dizala i podizne platforme  
• uputa za spašavanje osoba iz kabine dizala 
• knjiga održavanja  dizala  

b) Dokazi kvalitete za instalaciju ventilacije i dijela instalacija grijanja zgrade koje je izvođač 
strojarski radova po ovom projektu   dužan osigurati u  postupku primopredaje investitotu: 
• certifikat za  za radijatore  i opremu ventilacije 
• zapisnik o uspješno provedenoj tlačnoj probi instalacije grijanja zgrade po njenoj djelomičnoj 

rekonstrukciji 
• zapisnik  o podešavanju upravljanja i puštanju  u pogon instalacije ventilacije okna dizala 

Ispitivanje buke od dizala u pogonu treba provesti jedino za slučaj sumnje. (Nije predviđeno 
troškovnikom projekta). 

 
Osijek, travanj, 2023.                                                                Projektant: 
                                                                                                   mr. sc. Petar  Leko, dipl. ing. stroj 
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B.1.6 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA 
ODRŽAVANJA 
 
       
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE  
 
Projektirani vijek uporabe dizala i njihovih komponenti iznosi 30 godina. 
Vijek uporabe dizala i njihovih komponenti, može biti znatno kraći ili duži od navedenog, što ovisi o 
mnogo varijabli ali najviše o termičkim i mehaničkim naprezanjima, pravilnom korištenju i održavanju 
i obvezam proizvođača da osiguravaju rezervne dijelove. 

 
UVIJETI ZA ODRŽAVANJE  
 
Za dizala detaljno su navedeni u Pravilniku o sigurnosti dizala u uporabi (NN 5/2019) 
Vlasnik dizala odgovoran je za: 
 a) čuvanje tehničke dokumentacije  dizala na osnovu koje je  ugrađeno i stavljenu u uporabu , pisanih 
uputa za korištenje i održavanje, uputa za spašavanje osoba iz dizala i knjige održavanja dizala. 
 b) ugovaranje redovnog (mjesečnog) i izvanrednog održavanja dizala po ovlaštenom održavatelju 
 c) ugovaranje usluge spašavanje osoba iz dizala po ovlaštenom održavatelju i ili ovlaštenom 
spašavatelju 
d) ugovaranje pregled dizala po „ovlaštene organizacija za pregled dizala“ (najmanje jednom godišnje) 
i izvanredni pregled dizala (prema potreb nakon nastalih promjena na dizalu ili nakon nezgoda u radu 
dizala)  
       
 
Osijek, travanj, 2023.                                                                Projektant: 
                                                                                                   mr. sc. Petar  Leko, dipl. ing. stroj 
 
 
 
 
B.1.7 OPIS POSTUPANJA S OTPADOM KOJI NASTAJE 
IZVOĐENJEM RADOVA 
 
 
Pri izvođenju predmetnih radova nastat će  ambalažni i građevinski otpad, kojeg su izvođač  i ugrađivač 
dužni odvesti na odgovarajuća sakupljališta otpada i ili  deponije građevinskog materijala. 
Po stavljanju u uporabu  dizala, neće nastajati nikakav otpad pri njihovom korištenju.  
        
 
Osijek, travanj, 2023.                                                                Projektant: 
                                                                                                   mr. sc. Petar  Leko, dipl. ing. stroj 
. 
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B.2 TROŠKOVNIK RADOVA   
 
 
 
B.2.1 Ugradnja dizala 
 
B.2.2 Ventilacija okna dizala 
 
B.2.3 Grijanja i ventilacija prilaznih prostorija dizalu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osijek, travanj, 2023.                                                                Projektant: 
                                                                                                   mr. sc. Petar  Leko, dipl. ing. stroj 
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B.2 TROŠKOVNIK RADOVA   
  

 
        

  Cijena za svaku točku ovog troškovnika  obuhvaća dobavu, montažu, 
spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti ukoliko nije 
predviđeno posebnom stavkom. 

  U cijeni je ukalkuliran sav potreban spojni, montažni, ovjesni i ostali 
materijal potreban za potpuno funkcioniranje ukoliko nije predviđeno 
posebnom stavkom. 

            
  B.2.1 UGRADNJA DIZALA          
    

Je
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je
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1 Dobava i ugradnja  osobnog panoramskog dizala u 

okno definirano glavnim projektom ugradnje dizala 
(Zaj.ozn. proj: 005-23-MHM-diz, tlocrtne  unutarnje 
mjere  okna 1,7x1,9 m, dubina jame  okna1,45 m, 
visina zadnje postaje  dizala 3,8 m, visina dizanja 9,4 
m, ukupna unutarnja visina  okna cca 15,3 m, 
konstrukcija okna kombinirana armiranobetonska u 
podzemnom dijelu i čelična obložena sigurnosnim 
staklom u nadzemnom dijelu), niže navedenih 
vrijednosti karakterističnih veličina,  po kojima treba 
biti  proizvedeno i ugrađeno u skladu sa Pravilnikom 
o sigurnosti dizala (NN br. 58 /2010, 20/2016.) i 
važećim normama na koje se poziva (HRN EN 81-
20: 2014;  HRN EN 81-50: 2020; HRN EN 81-70: 
2018;) 

        

  namjena: dizalo namjenjeno prijevozu osoba  i osoba  
smanjene pokretljivosti  

        

  nazivna nosivost: 630 kg ili 8 osoba         
  nazivna brzina vožnje: 1 m/s, frekvencijski regulirana         
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  broj postaja: 4 (dvorište-Dvor/IO) , prizemlje-Pr, 
1.Kat, 2. Kat) 

        

  glavna postaja: Pr         
  broj ulaza: 4 (Dvor/IO na jednoj strani a ostala 3 na 

drugoj strani) 
        

  pogon dizala: elektromotorni bez reduktora, u oknu 
dizala (bez strojarnice) 

        

  vrata okna dizala: automatska teleskopska, izrađena 
od čeličnog nosećeg okvira i ostakljena sigurnosnim 
staklom. 

        

  kabina dizala: tipiziranih  minimalnih mjera (širina: 
1100 mm, dubina 1400 mm), s čeličnom nosećom 
konstrukcijom, dvama automatskim teleskopskim 
vratima svjetlog otvora 900 mm  a visine 2000 mm, 
obložena većim dijelom sigurnosnim staklom a 
manjim dijelom nehrđajućim čeličnim limom, podom 
obloženim mozaik pločama, rukohvatom 
primjerenim za invalidne osobe u kolicima na visini 
90 cm, zrcalom, ventilatorom za automatsko 
prozračivanje, rasvjetom, upravljačkom 
kutijom/pločom, na visini 90-120 cm, s tipkovnicom 
kontrasno izvedenom s reljefno izvedenim tipkama 
brojeva etaža,  digitalnim pokazivačem položaj 
kabine, akustičnim i optičkim signalom 
preopterećenja, alarmnom tipkom i govornom vezom 
kabina - upravljački ormar. Alarmni uređaj s tipkom 
u kabini treba moći proslijediti signal alarma na 
zvono u glavnoj postaji, zvono na kabini i na zvono u 
vratarnici zgrade. 
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  upravljanje: sabirno-mikroprocesorsko. Upravljački 
ormar treba biti smješten u najgornjoj postaji pored 
vrata ulaza u okno dizala. Kod svih ulaza u dizalo 
(vozno okno) treba biti ugrađena po jedna tipizirana 
pozivna upravljačka kutija/ploča s tipkovnicom 
kontrasno izvedenom s reljefno izvedenim tipkama 
brojeva  za poziv gore/dolje a u glavnoj postaji i s 
digitalnim pokazivačem položaja kabine. Izuzetno  
ulaz/izlaz u donjoj dvorišnoj postaji treba biti moguć 
samo s ključem. 

        

  vrsta el. mreže u sklopu dizala: TN-S sistem.         
  električno napajanje dizala izvelo bi se na elektro 

komandni ormar dizala, dobavljen po ugrađivaču 
dizala, iz glavnog električnog ormara građevine, koji 
se nalazi na prizemlju građevine, s napojnim 5-žilnim 
kabelom za pogonski sklop dizala (400 V, 50 Hz, 
Pinstal.max.1 =4,8  kW), napojnim 5-žilnim kabelom za 
rasvjetu i utičnicu voznog okna dizala (400 V, 50 Hz, 
Pinstal.max.2 =1,5 kW) i napojnim 3-žilnim kabelom za 
napajanje el. razdjelnice ventilacije okna dizala (230 
V, 50 Hz, Pinstal.max.3 =1,0 kW)  Ukupna max 
instalirana snaga el. komponenti  dizala Pinst.max.d ≤ 
7,3 kW. 

        

  nivo zvučnog tlaka ispred vrata okna  dizala, na 
udaljenosti 3 m, treba biti niži od: Lp≤ 55 dB(A), 
odnosno najviša dopuštena razina buke od pogona 
dizala i otvaranja/zatvaranja vrata  dizala   treba 
iznositi  LA, eq ≤ 55 dB(A) 

        

  temperatura područja rada: (+5 do +40)oC         
  Stavka podrazumjeva sve  troškove od ugovaranja do 

primopredaje dizala investitoru na korištenje 
(transporta, osiguranja, zaštite, čišćenja mjesta rada, 
ispitivanja, stavljanja u pogon, primopredaje, i sl.), 
uključivo i primopredaju kompletne dokumentacije 
propisane naprijed navedenim Pravilnikom.  

        

    kpl 1     
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  Ukupno B.2.2.1         
            
  B.2.2 VENTILACIJA OKNA DIZALA         
            
  Napomena:  Montaža se izvodi sa montažne skele 

okna, definirane   troškovnikom arhitektonskog 
projekta. 

        

            
1 Dobava  i montaža radijalnog cijevnog ventilatora u 

protubučnom kućištu, za protok zraka (tmax 50oC) 
V= 500 m3/h +/- 10%, pri  totalnom naporu 
ventilatora dpt= 180 Pa (+/- 20%), dpext= 90 Pa), 
Priključci na ventilacijske kanale  Ø 200 mm  a el. 
priključak: 230V, P<0,2 kW). Proizvod Helios 
oznake SB 200C ili jednakovrijedan proizvod. 
Priključci na ventilacijske kanale  Ø 200 mm  a el. 
priključak: 230V, P<0,2 kW). 

ko
m 

1     

2 Dobava i montaža  aluminijske sapnica za zrak 
Ø100/ Ø200 mm, L=210 mm, proizvod 
Klimaoprema Samobor oznake SAP-F Ø 100  ili 
jednakovrijedan proizvod. 

ko
m 

1     

3 Dobava i montaža stropnog distributer  za odsis zraka 
sa priključnom zvučno izoliranom kutijom i 
ugradbenim  okvirom, proizvod Klimaoprema 
Samobor oznake ANA 22+UR 425X325 +PK 1x Ø 
200 -Z ili jednakovrijedan proizvod. 

ko
m 

1     

4 Dobava i montaža cilindrične  kanalske regulacijske 
zaklopke Ø 200, s elektromotornim  pogonom 
ON/OF 230V, proizvod Klimaoprema Samobor 
oznake RZ -C Ø 200 M 230 OZ ili jednakovrijedan 
proizvod 

ko
m 

1     
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5 Dobava i montaža protupožarnog ventila (klase K 
90), za sprečavanje prijenosa vatre i dima, bez 
potrebe održavanja, promjera Ø 200, proizvod Helios 
oznake BAE 200 ili jednakovrijedan proizvod + 
dojavnog prekidača stanja otvorenosti ventila, 
proizvod Helios oznake BA -S 200 ili 
jednakovrijednog proizvoda 

kpl 1     

6 Dobava i montaža protupožarnog elementa s dvije 
čelične rešetke bijele boje (klase K 90), za montažu u 
portalnu stijenku okna dizala (otvor 203x103 mm), 
proizvod Helios oznake BLS 200/100/75-60 ili 
jednakovrijedan proizvod  

ko
m 

2     

7 Dobava i ugradnja u  stijenku okna dizala,  
kombinirane čelične žaluzine (fiksna protukišna sa 
zaštitnom mrežom + regulacijska s ON/OF 
elektromotornim pogonom 230V), nazivnih 
dimenzija BxH = 600x345 mm, proizvod 
Klimaoprema Samobor oznake FŽ+RŽ -P 600x345 -
OZ ili jednakovrijedan proizvod. Montaža se izvodi 
sa montažne skele okna, definirane   troškovnikom 
arhitektonskog projekta. 

ko
m 

2     

8 Dobava i ugradnja u stijenku okna dizala s unutarnje 
strane, ventilacijske rešetke s ugradbenim okvirom 
nazivnih dimenzija 625 x325 mm, proizvod 
Klimaoprema Samobor, oznake OCM + UR 625x325 
+ ili jednakovrijednog proizvoda.  

ko
m  

1     

9 Dobava i montaža ventilacijskih elemenata za izradu  
limenog kanala mehaničke ventilacije okna dizala  

        

  pocinčani luk promjera Ø 200 mm, kom 3          
  pocinčana cijev promjera Ø 200 mm,  4 m           
  gibljiva cijevna veza za okrugle kanale Ø 200 mm, 

kom 3 
        

  poklopac od pocinčanog Č. lima debljine 1 mm, 
gabarita cca 670 x415 mm s vijcima i leptirastim  
maticama za povremeno zatvaranje otvora 
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kombinirane žaluzine, priključnih mjera 600x345 
mm; kpl 1 

  ukupno stavka 9         
1
0 

Montažni  (ovjesi ventilatora i kanalnih elemenata, 
pričvrsni elementi)  i sitni  potrošni materijal (brtve). 

kpl 1     

  Ukupno B.2.2         
            
  B.2.3 GRIJANJE I VENTILACIJA PRILAZNIH 

PROSTORIJA DIZALU 
        

            
  VENTILACIJA         
            
1 Dobava  i montaža odsisnog ventilatora za ugradnju 

na vanjski zid, za protok 70 m3/h pri dpex= 70 Pa a 
dptot = 180 Pa;  priključak kanala Ø 100 mm, el. 
priključak 230 V, 80 W, Imax= 0,35A. Odgovara 
proizvod Helios oznake AV 100 ili jednakovrijedan 
proizvod. (Priključak na nižu brzinu rada, Lp3m< 40 
dB(A). 

ko
m 

6     

2 Dobava i montaža u podžbuknu kutiju postojećeg 
prekidača rasvjete,  termoelektronskog prekidača -
timera za uključivanje ventilacije, sa varijabilnim 
vremenom dodatnog rada, proizvod  Helios oznake 
ZT ili jednakovrijedan proizvod. 

ko
m 

6     

3 Dobava  i montaža metalnog zračnog ventila za odsis 
zraka nazivne veličine 100 mm, proizvod Helios 
oznake MTWA 100 ili jednakovrijedan proizvod. 
(Priključak na nižu brzinu rada, Lp3m< 40 dB(A). 

ko
m 

6     

4 Dobava  i montaža u postojeća vrata WC, dvodjelnih 
bijelih rešetki za prestrujavanje zraka dimenzija 484 
(+/- 10%) x100, proizvod Helios oznake LTWG 

ko
m 

9     
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5 Dobava  i montaža fleksibilnih ventilacijski cijevi 
promjera 100 mm, proizvod Helios oznake ALF 100 
ili jednakovrijedan proizvod.  

m 24     

6 Montažni  (ovjesi cijevi, pričvrsni elementi)  i sitni  
potrošni materijal (brtve),  za prethodne stavke. 

kpl  1     

            
  RADIJATORSKO GRIJANJE         
            
7 Pražnjenje radijatorske mreže zgrade  (s cca 60 

radijatora), do nivoa prizemlja, radi izvođenja 
rekonstrukcije njenog dijela  u području izgradnje 
novoplaniranog dizala, punjenje i odzračivanje po 
izvršenoj rekonstrukciji. 

kpl 1     

8 Demontaža  triju postojećih ljevano željeznih 
radijatorskih baterija, P 500/220-13 članaka, njihovih 
priključnih cijevi DN 15 i vertikala DN 20 visine po 
cca 1,5 m, iznošenje iz zgrade, utovar i odvoz na 
deponiju, udaljenu do10 km. 

kpl 1     

9 Dobava i montaža pločastog  kompaktnog radijatora 
s dvije ploče  i dva konvektora (dubina <110 mm), 
bijele boje (RAL 9010),  komplet s cjevnim 
priključcima 1/2", odzračnim pipcom, čepom  i  
ovjesnom konzolom.   

        

  22 K 600/1200 mm kpl 3     
1
0 

Dobava i montaža radijatorskog termostatskog 
ventila s termostatskom glavom DN 15 (1/2") 

kpl 3     

1
1 

Dobava i montaža radijatorske prigušnice  DN 15 
(1/2") 

kpl 3     

1
2 

Dobava i montaža  crnih bešavnih čeličnih cijevi 
izrađenih po  DIN-u 2440, komplet s fazonskim 
komadima,  ovjesima i pričvrsnim cijevnim 
elementima, za izradu priključaka radijatora i 
rekostrukciju postojećih vertikala na mjestu 
priključaka radijatora (visine do 1,5 m) 

        

  DN15  (R1/2") ;              3x (4m +4f) m 24     
  DN 20 (R 3/4") ;              6x1,5 m 9     



╚ ╦ 
LEKOTERM d.o.o.  
za inženjering 
31000 Osijek, Frankopanska 82                                                                                                                                                                                                                                               
Tel. 031/531-206; Fax:031/503-033   
e-mail: petar.leko@lekoterm.hr                                                                  
 

                                                                                                        Investitor:  Ministarstvo pravosuđa i uprave RH,  Zagreb, Ulica grada Vukovara 49 
                                                                                                        Građevina: Ugradnja dizala, Trgovački sud i Prekršajni odjel Općinskog suda u Osijeku 
                                                                                                        Lokacija: Osijek, Zagrebačka ulica 2 i Ulica kralja Zvonimira 3, k.č.br. 5887, k.o. Osijek 
                                                                                                        Broj projekta: LT 05-23 
                                                                                                        Zaj.ozn. proj: 005-23-MHM-diz 

 

 
 
MAPA 2                                GLAVNI STROJARSKI PROJEKT:  PROJEKT  UGRADNJE DIZALA                                    53 
 

1
3 

Ličenje novomontiranih cjevovoda priključaka 
radijatora, postupkom i bojom, zatečene cijevne 
radijatorske mreže 

m 33     

1
4 

Tlačna proba radijatorske mreže građevine, po 
izvođenju radova rekonstrukcije, tlakom vode od 4 
bara u trajanju 3 sata 

kpl 1     

1
5 

Sitni montažni i potrošni materijal (kisik, disous plin, 
elektrode i sl), uključivo trošak prijevoza materijala i 
alata i čišćenja prostora izvođenja radova. 

kpl 1     

  Ukupno B.2.2.3         
            
  REKAPITULACIJA          
            
  B.2.1 Ugradnja dizala         
  B.2.2 Ventilacija okna dizala         
  B.2.3 Grijanje i ventilacija prilaznih prostorija dizalu          
  Sveukupno (B.2.1+B.2.2+B.2.3)         
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B.3 GRAFIČKI DIO PROJEKTA 

 

1. Situacijski plan 
 
2.Tlocrt podruma (dvorišta) - dispozicija ugradnje dizala 
 
3. Tlocrt prizemlja - dispozicija ugradnje dizala 
 
4. Tlocrt 1. kata  - dispozicija ugradnje dizala 
 
5. Tlocrt 2. kata - dispozicija ugradnje dizala 
 
6. Tlocrt opreme dizala po etažama 
 
7. Presjeci C-C, D-D, E-E 
 
8. Dispozicija opterećenja na dno okna 
 
9. Dispozicija montažnih kuka na stropu okna 
 
10. Pogledi na  portale (ulaze/izlaze) dizala 
 
11. Funkcijska shema grijanja i ventilacije okna (panoramskog) dizala 
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